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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA EXECUTIE LUCRARI

RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL

MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 1: obiectiv C5-A3.1-5 blocurile A B,C 1C

1, Pdrtile contractante

n temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrdri,

intre

MUNICIPIUL MORENI cu sediul in municipiul MORENI, str.A.l.CUZA nr.15, telefon/fax 0245667265 numar de
inmatriculare 4344597, cont trezorerie RO91TREZ274581XXX000477, reprezentat prin primar, Ec. Gabriel Purcaru si ir.
Carmen Popescuy, secretarul primariei, in calitate de beneficiar, pe de o parte,

si

SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL — ofertant lider si SC MARISTAR COM SRL — ofertant asociat, cu sediul social in
Comuna Darmanegti, Sat Darmanesti, nr. 87, telefon/fax 0752180457 numir de inmatriculare RO 35895545 cod fiscal
J15/395/2016 cont (trezorerie, bancs) RO64TREZ2715069XXX013195 - Trezoreria Mun Targoviste, reprezentats prin
dl. Aldea Vasile Dorel (denumirea conducitorului), functia Administrator in calitate de executant, pe de alt3 parte.

2. Definitii

2.1 -n prezentul contract urm3torii termeni vor fi interpretati astfel:

a.
b.
c.

contract —prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

preful contractului - pretul plitibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
Tndeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executs lucrarea;

forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afl3 in afara controlului oricirei parti, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, Indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd major3 un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
ordin administrativ - orice instructiune, dispozitie, notificare sau scrisoare emisi de citre Achizitor
catre Executant;

2i - zi calendaristicd; an - 365 zile.



3. Interpretare

3.1n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dacs nu se specifica in mod diferit.
CLAUZE OBLIGATORI!

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sd execute lucrdrile pentru , RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A
CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 1: obiectiv C5-A3.1-
5 blocurile A, B, C, 1C”,, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul

contract.

4.2. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrdrilor executate, pltibil executantului de
cdtre achizitor conform graficului de pléti, este de 6.829.496,74 lei, férd TVA.

a)Valoarea pentru executie lucrari este — 6.829.496,74 lei, faraTVA, din care:

- Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald (Cap. 1.3)—77.665,61 . lei, fara TVA

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (Cap. 2) — 264.751,20 lei, fara TVA

- lucrari de baza (Cap. 4) — 6.418.511,95 lei, fara TVA

- lucrari de constructii aferente Organizarii de santier( Cap. 5.1.)-68.567,98 lei, fara TVA

4.3. - Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si
neprevazute precizata in devizul general, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin
modificarea contractului, in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modificarea contractului se poate face numai in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile
publice.

5. Durata contractului
5.2.1 - Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnirii lui de citre ultima parte gi este valabil pana la indeplinirea

integrald si corespunzatoare a obligatiilor de citre ambele parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit
legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau
legala a oricarui efect pe care il produce.

5.2.2 - Durata de executie a prezentului contract este de 12 luni (incepand cu emiterea Ordinului de fncepere.
Efectele prezentului contract inceteazd la data expir3rii perioadei de garantie ofertats.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard;
c) graficul de indeplinire a contractului;
e) garantia de bund executie;
f) acordul de asociere;
g) acordul de subcontractare, dupd caz;
h)angajamente de sustinere, dupd caz;
iJordinul de incepere a lucrérilor.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie si predarea amplasamentului,
respectiv la data de avizdrii de c3tre ISC a programului de faze determinante. Durata de executie a lucrarilor este de 12
luni.



8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigil sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pdrti, ca fiind proprietatea absolut3 a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane s3
nu indepdrteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1, iar imediat dupd descoperirea si inainte de
indepdrtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
achizitor privind indepdrtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufer3 intarzieri sifsau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indat3 ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute la clauza 8.1,
de ainstiinta fn acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd sd execute si si finalizeze obiectivul ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA
A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 1: obiectiv C5-
A3.1-5 blocurile A, B, C, 1C” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2- Executantul are obligatia de a respecta conformarea la principiul ,Do No Significant Harm” (DNSH) pentru
executia lucrdrilor, conform precizérilor din Caietul de sarcini, Tn sensul:

A. Adaptarea la efectele schimbdrilor climatice: Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra
obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbirile climatice, luand n considerare efectele directe si efectele
primare indirecte de pe parcursul implementirii.

Functie de amplasarea investitiei, vor fi determinate vulnerabilitdtile din punct de vedere al conditiilor de
mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc).

Prognozele acestor vulnerabilitti pe durata de viat3 a investitei vor fi avute in vedere In faza de executie, cu impact
asupra solutiilor tehnice selectate.

Totodata se va urmari ca solutiile de adaptare s3 nu afecteze in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de
rezilientd la riscurile fizice legate de climi a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor activititi economice si sj fie
Tn concordantd cu eforturile de adaptare la nivel local.

B. Economia circulard, prevenirea generdrii deseurilor si reciclarea: Tn toate etapele investitiei se va mentine evidenta
gestiunii deseurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificdrile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificirile si completérile
ulterioare.

Tn implementarea contractului, se impune operatorului/operatorilor economic/i care efectueazs lucriri de constructii
sd se asigure ca cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activititi de constructie si
demoldri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeans a deseurilor stabilit3
prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazs deseuri pentru a fnlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolri.

C. Executantul are obligatia de a se asigura ¢4 in perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase. Se vor
asigura toate facilitdtile necesare depozitdrii/stocirii temporare a deseurilor generate pan3 la valorificarea sau
eliminarea definitivd. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in
vigoare. Pentru fiecare tip de deseuri vor fi previzute misuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de

contracte cu firme autorizate in acest sens.



Transportul deseurilor cétre facilititile de tratare si eliminare finald se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate
contractate.

Intr-o prima etapd se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare
tip de deseuri vor fi previzute mdsuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de contracte cu firme
autorizate in acest sens. Transportul deseurilor ctre facilittile de tratare si eliminare final3 se va realiza cu mijloacele
firmelor autorizate contractate.

Gestionarea degseurilor rezultate atat din faza de operare, cat si cele rezultate la finalul duratei de viata se va realiza in
conformitate cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national — Planul national de
gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor

directive, cu modificdrile ulterioare si aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/201 7).
9.3- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenits, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, In limitele
prevdzute de prezentul contract.
9.4- Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturj provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, Th masura
in care necesitatea asigurérii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.5- Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de fnceperea executiei lucririi, spre aprobare,
graficul de plati necesar executiei lucrdrilor, in ordinea tehnologics de executie,
9.6- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.
9.7- Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consult3rii
de cdtre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism $i Amenajarea Teritoriului, precum si de citre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
9.8- Executantul nu va fi rispunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totusi
contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente sd fie proiectatd de citre executant, acesta va fi pe
deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
9.9- Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate Tn anexele contractului,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s3 |e intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.
9.10- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionatd sau nu
in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul considerd c3 dispozitiile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, far4 ca obiectiile respective s3 il absolve de obligatia de
a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
9.11- Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determing dificultati in executie care
genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.12- Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.
9.13- Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu
exceptia situatiei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.
Pentru verificarea trasarii de citre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grijd toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
9.14- Pe parcursul executiei lucrrilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a c3ror prezentd pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (att timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrdrile (atat timp cat acestea
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nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesars evitdrii oricirui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ngradire,
alarmd si paz3, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de citre alte autoritati
competente, Tn scopul protej&rii lucririlor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagub4 sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau altj factori generati de metodele sale de lucru.

9.15- Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaz§ a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a lucrdrii pani la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrrii.
9.16- Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in m3sura permisj de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietdtile aflate Tn posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
9.17-Executantul va desp3gubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legiturs cu obligatia previzuts Ia
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.18-Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici cu sau sunt pe traseul
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al oricdruia dintre
subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incdrcaturile,
Tn asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s3 fie limitat, In m3sura in care este posibil, astfel incat s3 nu
produca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
9.19-In cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe apa, atunci prevederile
de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice alt}
structura aferenta cdii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor
aplica in consecinté.
9.20-Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunicd cu sau care se afl3
pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
executantul are obligatia de a desp3gubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.
9.21-Cu exceptia unor clauze contrare prevazute Tn contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunétitirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunics cu sau care se afld pe traseul santierului.
9.22- Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de adepozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indepérta de pe santier daramdturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare,
9.23- Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in pericada de
garantie.
9.24- Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 60 luni de la receptia lucrdrii si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucririi.
9.25- Executantul se obligs s despdgubeasc3 achizitorul impotriva oricdror:



ii)

reclamatii si actiuni in justitie, ce rezult din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci nregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legiturd cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
fncdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

9.26-In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

vi.

vii.

viil.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

Asigurarea planificarii resurselor pe toats perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractants ;

Asigurarea valabilit3tii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare)
pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sinjtatea si securitatea in muncj si protectia mediului inconjurdtor si a
cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesars pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina ntelegere a complexitétii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét sa se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele de
finalizare a fiecdrei activititi;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitdtile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modific3ri) solicitate de citre
Autoritatea Contractant pe durata derul3rii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plats, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicind
progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrdrile executate si costurile cu
diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractants. Situatiile de plat}
trebuie sd includj originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia Tn vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractants acolo unde este cazul;

Acceptarea realizdrii de verificiri de citre Autoritatea Contractantd pe durata derulrii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si tuturor
documentelor justificative referitoare |a indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii fmputerniciti ai  Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si sandtate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiv, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractant3 de rapoarte de progres zilnice, siptimanale Si
lunare;

Participare la intélniri de progres sdptdmanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante (dup3 caz).

9.27-Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractantd c3 isi va Indeplini corespunzitor toate
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responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnic3 de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si
solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrdri in cadrul
Contractului.

9.28-Contractorul are rdspunderea planificirii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexittii legate de derularea
Contractului conform planificirilor, astfel Tncit s3 se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritstii Contractante,
incluzand indicativ, f3r3 a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute Si
pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitstilor ce reprezinta obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dup&
caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

9.29-Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractants (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste Indeplinirea oric3rei $i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificiri anuntate in prealabil
sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

9.30-Aprobarea de citre Autoritatea Contractant§ 3 situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate
intocmite de Contractant) nu il elibereaz pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de
sarcini si/sau mentionate in Contract,

9.31-Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitdtilor pe santier ia toate
madsurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este obligat s3
acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea
gestiondrii Tn conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzdtor pentru orice incident de
mediu generat fn incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiongrii necorespunzatoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie s§ fie mentinutd
la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emis3 de citre autoritatea
competenta.

9.32-n situatia in care, Tn mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii Tmputerniciti ai Autorittii
Contractante despre situatia aparut3 si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creats.
9.33-Contractantul este pe deplin responsabil s§ remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a nefndeplinirii sau Indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in
interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrdrilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrérilor si va solicita aprobarea inceperii lucrérilor de la Autoritatea Contractants in baza acestei
verificri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea
inceperii lucrérilor in baza aprobérii Autoritatii Contractante.



9.34-Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrérilor, listele de cantitdti de lucrdri etc., astfel incat s3 se asigure derularea cu succes si in termen a
executiei de lucréri.

9.35-Contractantul fsi va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metod3 legald, incluzand fir3 limitare indicatiile Dirigintelui
de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesar3
sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificdri cdtre Dirigintele de santier
si/sau Autoritatea Contractants si in general prin orice metod$ general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

9.36-Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observdrii aparitiei situatiilor
ce pot determina intérzieri sau posibile intérzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limit3
de timp intermediare si finale.

9.37-Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucrdrilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare Thainte, astfel incat
sd se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritdtilor competente.
9.38-Contractantul va efectua mésuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autoritdtii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plats in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimrile initiale, graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre
aprobare.

9.39-Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazad Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

9.40-Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucr3rilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde este cazul.
9.41-Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
n vigoare pentru executia de lucrdri intr-o form3 actualizats (in vigoare pe toatd perioada derulirii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.42-Contractantul este responsabil s3 pund in operd documentatia tehnicj pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitiri de schimbare
(Modificdri) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada derulsrii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizirii
acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezult3 din aceasts procedur3.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obligd s3 plateascd executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea obiectivului
executie lucrdri pentru obiectivul ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 1: obiectiv C5-A3.1-5 blocurile A, B, C, 1¢”
10.2 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrdrilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, f3r3 platd, dacd nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:



a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcini. Termenul estimativ pentru predarea amplasamentului este de
10 zile de la data semndrii contractului si prezentarea garantiei de buna executie;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
¢) caile de acces rutier si racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului;
e) autorizatia de construire si avizele detinute.
(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se suportd de
catre executant.
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru executia
lucrérilor contractate, f&r4 plats, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referint, ciilor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel Tn imediata
apropiere a terenului,
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.
10.8 — Achizitorul emite dispozitii cu privire Ia executia lucrdrilor si le transmite Contractantului cu respectarea
clauzelor stabilte la capitolul 20.-Comunicarea intre parti din prezentul Contract. Tn cazul in care consider§ c3
Dispozitiile sunt contrare prevederilor legale sau c3 poate conduce la intdrzierea executiei lucrdrilor, Contractantul
notifica Achizitorul intr-un termen astfel cum este stabilit in Sectiunea "Clauze Specifice", urmand ca orice disputd s3
fie rezolvata conform prevederilor contractuale stabilite Ia subcapitolul 22 - Solutionarea litigiilor.
10.9 — Achizitorul este responsabil pentru:
xv.  punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
xvi.  punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analizi a
progresului in cadrul Contractului
xvii.  desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea Si
suportul oferit Contractantului;
xviil.  asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
xix.  achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;
XX. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta
din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;
xxi.  organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate fn conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
xxii.  notificarea In timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pand la receptia final3 a lucrérilor;
xxiii. ~ Documentarea n scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementdrile tehnice in vigoare si la cerintele

prezentului Caiet de Sarcini, dup caz.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu Tsi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-o
perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptdtit de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sum3
echivalentd cu cota procentuald de 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze detrminante/ jaloane /
puncte critice.



11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de Ia expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu cota procentuals din plata neefectuat3,
respectiv 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze detrminante/ jaloane / puncte critice.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul
partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese. Penalitatile nu pot depasi 15% din valoarea contractului.

11.4 - Achizitorul fsi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisj adresat3
executantului, fard nici o compensatie, daci acesta din urm3 d3 faliment, cu conditia ca aceasts denuntare si nu
prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. Tn acest caz, executantul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinit3 pan3 la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
12.1 Clauza suspensive — nu este cazul
12. 2. Clauze specifice - Garantia de buné executie a contractului
12.2.1 - Executantul se oblig4 s3 constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10% , pentru
perioada de la semnarea contractului pans la expirarea perioadei de garantie a lucririlor.
12.2.1.1 - Perioada de valabilitate a garantiei de bun3 executie trebuie sd acopere perioada de timp de la semnarea
contractului pdnd la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
12.2.1.2 - Garantia de bunj executie a contractului trebuie constituit3 in termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG
395/2016. Garantia de buni executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semn3rii contractului de
achizitie publica.
12.2.1.3 - Garantia se va constitui in conformitate cu art. 154 alin. (4) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificdrile si completirile ulterioare.
Garantia de buna executie se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

—fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara,
dupa caz;

—fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;

e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buna executie.
12.2.1.4 -In cazul prevazut la art. 12.2.1.3, lit. d) din prezentul contract, contractantul are obligatia de a deschide un
cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in

administrarea acestuia.
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Sumainitiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate s cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia Iui.

12.2.2 - Achizitorul se oblig s§ elibereze garantia pentru participare si s3 emit3 ordinul de incepere a contractului

numai dupd ce executantul a ficut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.2.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita prejudiciului creat,

dacd executantul nu fsi executs, executd cu intirziere sau executa necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul

contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bun executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest

lucru executantului, precizand totodat3 obligatiile care nu au fost respectate.

12.2.4 - Achizitorul se obligd s3 restituie garantia de bund executie conform prevederilor art.154.2 alin.(5) din

Lg.nr.98/2016, astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-

verbal de receptie finala.

Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite si pentru

parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu

valoarea lucrarilor receptionate.

12.2.5 - Garantia lucrérilor este distinct3 de garantia de bund executie a contractului

12.3. Clauze de modificare si/sau revizuire

12.3.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- categoriile de lucrdri ofertate in baza Pth la care apar diferente cantitative/valorice;

- diferente cantitative/valorice puse in operd rezultate din rem3suritori, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea
initiald si realitatea executiei, fir3 a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice (lucréri ce se regasesc in
formularul F3 din Pth);

Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren.

12.3.1.2 Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului
tehnic si  a detalilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in conditii
exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre
estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.
Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale specificatiilor
tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale contractului si
vor fi tratate in conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 si ale Instructiunii ANAP nr.1/2021 privind
modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadru si incadrarea acestor
modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

12.3.1.3 La finalul contractului de achizitie publici suma depdsirilor valorice mentionate n clauza de revizuire trebuie
sd se incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse $i neprevdzute” din devizul general al proiectului.

12.3.1.4 Pe durata contractului, modificarea/actualizarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc
modificdri legislative sau au fost emise de citre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale ori pe piata au aparut anumite conditii in urma carora s-a
constatat modificarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al cdror efect se reflects in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul acordului - cadru, conform art. 221 din Legea
98/2016.
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12.3.1.5 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- diferente cantitative/valorice puse in operd rezultate din rem3sur3tori, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea
initiala si realitatea executiei, fird a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice (lucriri ce se regasesc in
formularul F3 din Pth);

12.3.1.6 Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren.
12.3.1.7 Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului
tehnic si  a detaliilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in  conditii
exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre
estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

12.3.1.8 Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale
specificatiilor tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale
contractului si vor fi tratate in conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 si ale Instructiunii ANAP
nr.1/2021 privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadry si
incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

12.3.1.9 La finalul contractului de achizitie publici suma depasirilor valorice mentionate in clauza de revizuire trebuie
sd se Incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse si neprevdzute", stabilit conform legislatiei incidente, respectiv
la 10%, in functie de situatia in care se incadreazs.

12.3.2. Modificarea Contractului si dispozitii conexe

12.3.2.1 Modificiri ale Contractului

12.3.1.9.1.1.1  Orice modificare a prezentului contract se va realiza cu respectarea Instructiunii ANAP 1/2021 privind
modificdrile contractului de achizitie publicd/contractului de achizitie sectoriald/acordului cadru si Tncadrarea
acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale, cu respectarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice
cu modificarile si completirile ulterioare.

12.3.1.9.1.1.2  Orice Modificare a Contractului are efect doar dacd se realizeazd cu respectarea legii, in scris si se
semneazd de sau in numele ambelor P3rti. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act Aditional la
Contract, fie prin Dispozitie emisd de Achizitor. Tnh cazul Modificarilor Contractului realizate prin Act Aditional,
semnarea de sau fn numele Pirfilor este obligatorie. Tn cazul Modificrilor Contractului pentru care, conform
prevederilor Legii, nu este necesar s3 se tntocmeascs Act Aditional la Contract, Partea notificat Tsi manifests
acordul asupra Modificarilor Contractului prin confirmarea, in scris, a primirii documentului, cu respectarea
clauzelor stipulate la capitolul 24. - Comunicarea intre Pirti si la subcapitolul 1 - P3rtile contractante.

12.3.1.9.1.1.3 Partile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor
acestuia, fara organizarea unei noi procedurd de atribuire, cu acordul Partilor, fard a afecta caracterul general al
Contractului, in limitele Legii si in aplicarea prevederilor prevazute de art 221-222 din Legea nr. 98/2016. Oricare
dintre parti poate initia o solicitare pentru o modificare contractuala.

12.3.1.9.1.1.4 Modificarile nesubstantiale, astfel cum sunt prevazute in Lege, sunt stabilite in cadrul Contractului, la
paragraful 12.3.2.2 - Evaluarea Modificirilor Contractului si a circumstantelor acestora si sunt singurele Modific3ri
ale Contractului care pot fi facute fir3 organizarea unei noi proceduri de atribuire.

12.3.1.9.1.1.5 in cazul in care, in prezentul Contract, nu sunt stabilite modificirile nesubstantiale, se aplici
prevederile Legii.

12.3.1.9.1.1.6 Modificérile Contractului, astfel cum sunt stabilite |a paragraful 12.3.2.2 - Evaluarea Modificirilor
Contractului si a circumstantelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie s3 afecteze, in niciun caz si in niciun
fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de conditii care, daci ar fi fost incluse in procedura de
atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza c3ruia Contractantul a fost
declarat castigdtor, putdnd perminte selectia altui ofertant decjt Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi
putut fi acceptatd altd Ofertd decat cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrasi si alti participanti la procedura de
atribuire,

12.3.1.9.1.1.7 Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificsri substantiale.
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12.3.2.2 Evaluarea Modificdrilor Contractului si a circumstantelor acectora

a)
b)

c)

d)
e)
f)

h)

Identificarea circumstantelor care genereaz§ Modificarea Contractului este in sarcina ambelor P3rti.
Modificdrile Contractului se realizeaz3 de Parti, in cadrul Duratei de Executie a Contractului Si cu respectarea
prevederilor stipulate la subcapitolul 24. — Comunicarea intre Parti din prezentul Contract, ca urmare a:
identificarii, determinrii si documentarii de solutii juste si necesare, raportat la circumstantele care ar putea
fmpiedica indeplinirea obiectului Contractului si obiectivelor urmarite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste
obiective in Caietul de Sarcini si/sau
concluziilor obtinute ca urmare a evalugrii activitdtilor, rezultatelor si performantei Contractantului
in cadrul Contractului, astfel cum este stipulat in Sectiunea ”Conditii Specifice”.
Partile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra Duratei de Executie si/sau asupra pretului Contractului
si/sau asupra Lucrédrilor. Efectele solutiilor, cunatificate conform mecanismului stabilit n Sectiunea “Clauze
Specifice” devin Modific3ri Contractuale, putind consta in:
i.  prelungirea Duratei de Executie si/sau
ii.  suplimentarea pretului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de Contractant si
a profitului rezonabil stabilit de Parti ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.
Autoritatea contractantd, pentru toate Modificirile considerate conform prezentei clauze, va stabili preturile Tn
baza urmdtoarelor principii: (a) cand lucrarea considerati este similar si executatd Tn conditii similare ca si o
lucrare evaluatd in Lista de Cantitdti, va fi evaluatd la preturile incluse in aceasta, cu ajustadrile de rigoare; (b) cand
lucrarea nu este similari sau nu este executats in conditii similare, pretul nou va fi evaluat in raport cu costul
rezonabil de executie a lucrdrii la care se va adduga un profit rezonabil si cu preturile relevante de piat3 (dac3
existd); (c) dac3 natura sau cantitatile aferente unei Modific3ri sunt astfel incit evaluarea ei conform cu prevederile
punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabils, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.
Modificarile se aprob4 prin:
i prin ordin administrativ/dispozitie din partea AC
ii.  diriginte de santier — pentru modificirile nesubstantiale si,
iii. dupd caz, prin act aditional — dac§ se afecteaz pretul total al contractului si/sau alte elemente importante ale
acestuia {modalitatile de efectuare a platilor, termenul de executie, etc.).

12.3.2.3 Notificarea Privind Modificérile Contractului

a) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalt Parte, astfel cum este precizat in Sectiunea ”Clauze Specifice”,
in cazul in care constat3 existenta unor circumstante care pot genera Modificarea Contractului, int3rzia sau
impiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o suplimentare a pretului Contractului.

b) Achizitorul poate emite Documente privind necesitatea Modific3rii Contractului, cu respectarea clauzelor
stipulate la paragraful 10. - Obligatiile Achizitorului privind emiterea de Dispozitii, cu respectarea prevederilor
contractuale si cu respectarea Legii.

¢) Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Autoritatea contractants va notifica Executantul
cu privire la natura si forma Modific3rii considerate. Antreprenorul, in termenul previzut in notificarea
Autoritatii contractante, va transmite acesteia o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceast3
modificare: (a) o descriere a activititilor ce vor fi implementate sau a mésurilor ce vor fi luate i a programului
de executie aferent; (b) orice ajustare necesari a Duratei de Executie sau a oricdror obligatii ale
Antreprenorului rezultate din acest Contract; st (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor
prevazute in prezenta clauza.

d) Ordinul Administrativ de aprobare a Modificsrii va include cel putin urm3toarele: (a) orice modificare
relevantd a Specificatiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantitdti; (b) orice modificare relevants a
Programului de Executie; (c) Decizia Autoritatii contractante privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a
Duratei de Executie aferentd Modificirii sau orice ajustare a Valorii Contractului aferent3 Modificarii.
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13. Inceperea si executia lucrérilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucririle in termen de 5 zile lucrdtoare de la primirea ordinului in acest
sens din partea achizitorului. Termenul estimativ pentru predarea amplasamentului este de 10 zile de la data semn3rii
contractului si prezentarea garantiei de bun3 executie.

(2) Executantul trebuie s3 notifice achizitorului si Inspectiei de Stat Tn Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucririlor.

13.2 - (1) Lucrérile trebuie s3 se deruleze conform graficului general de executie si s3 fie terminate la data stabilit3.
Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie de detaliu,
alcatuit in ordinea tehnologic3 de executie. Tn cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea
lucrdrilor nu concordd cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucr3rilor la data prevazutd In contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre Tndatoririle asumate prin contract.

(3) Tn cazul in care executantul Intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau dac3 nu isi indeplineste
indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptdtit s3-i fixeze executantului un termen pana la care
activitatea sd intre in normal si s3 1l avertizeze c3, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia
contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiei lucririlor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, $i anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, dacj este cazul, altd persoana fizicd sau juridic3 atestat3 potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, in ateliere, depozite
si oriunde Tsi desfdsoara activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea
lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s3 fie de calitatea prevdzutd in documentatia de executie; verificirile si testdrile
materialelor folosite la executia lucririlor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea
si testarea lucrarilor. Costul probelor si fncercrilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in operd vor fi
suportate de executant dac3 se dovedeste c§ materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ sau c§ manopera nu este
in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fard aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul.

(4) Tn cazul in care se constati c3 lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar in
caz contrar, de cdtre executant.

13.6- (1) Executantul isi asum& angajamentul de a realiza materialele cu caracter publicitar, conform prevederilor
Anexei Il din Contractul de finantare-materiale si activitdti de informare de tip publicitar.

(2) Executantul isi asum3 angajamentul de a respecta prevederile anexei V din Contractul de finantare -instructiuni de
platd, sub sanctiunea aplicarii penalitatilor reglementate la art.11.1 pentru nepredarea documentelor conforme.

14. Intérzierea si sistarea lucrdrilor
14.1 -Tn cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevizute; sau
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i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iif) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin Tncilcarea
contractului de cdtre acesta,
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucririlor sau a oric3rei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad3uga la pretul contractului.
14.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucririle sau de a
diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pliteste in termen de 30 de zile de I3 expirarea termenului previzut la
clauza 17.1; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrdrilor

15.1 - Ansamblul lucrérilor sau, dac3 este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
graficul de executie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaza de la data Inceperii lucririlor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului c3 sunt Tndeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacd
sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd c3 sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dup3
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou3 solicitare a executantului, achizitorul va convoca
comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. Tn functie de constatarile facute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru prti ale lucrérii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

15.5 - Dupa receptia si plata documentatiei, achizitorul are drepturi de proprietate depline asupra acesteia, exceptind
drepturile de autor care vor reveni prestatorului in calitatea sa de autor al documentatiei pe care s-a angajat s3 o
elaboreze prin prezentul contract.

16. Perioada de garantie acordatd lucrérilor
16.1 - Perioada de garantie este de 60 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la receptia
finala.
16.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a cdror cauzd este nerespectarea clauzelor
contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevdzute la alin.{1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care
ele sunt necesare datorit3:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite care fi

revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de catre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
16.3 - Tn cazul in care executantul nu execut lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este indreptitit s&
angajeze si sd pldteascad alte persoane care s§ le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri vor fi recuperate de ctre
achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdti de platd
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenit de |3 emiterea facturii de citre
acesta. Termenul de platd de la emiterea facturii este de 30 zile.
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17.2 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de |a expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi
onoreazd restanta, executantul va relua executarea lucrrilor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul nu va acorda avans executantului, dac acesta solicits.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie s fie ficute, la cererea executantului {antreprenorului), la valoarea lucririlor
executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie s3 fie dovedite ca atare
printr-o situatie de lucrdri provizorii, intocmit3 astfel incat s asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din situatjile de
lucrari provizorii achizitorul va putea face sciziminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte
scdzdminte nu se pot face decat in cazurile In care ele sunt prevdzute fn contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirm3 in termen de maxim 10 zile.

(3) Pldtile partiale se efectueazs, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazd responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului; ele nu se considerd, de cétre achizitor, ca receptie a lucririlor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de citre
achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirm c3 lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia final3 va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dup3 expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle
executate nu va fi conditionat3 de eliberarea certificatului de receptie finald.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:

Ajustarea pretului Contractului se va putea efectua pentru cresterea /diminuarea indicilor de pret pentru elementele
constitutive ale ofertei, dar numai dup4 un termen de 6 luni de la incheierea contractului, pentru restul rdmas de
executat, fara ca aceasta si reprezinte o modificare substantiald a Contractului, prin incheierea unui act aditional la
Contract.

In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata, se va utiliza urmatoarea formula de calcul, conform prevederilor OUG
nr.64/2022:

Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr/ICCmIr] + (Vpl - Vm) + (1 - %cpm) x {(Vpl - Vm) x [(%av + %p) + (1 -

%av - %p) x ICCr/ICCplr] - (Vp! - Vm)},

unde:

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vpl - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii
solicitarii de plata;

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica
in Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“;

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica,
in funa de referinta;

ICCr - indicele de cost in constructii total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi,
la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii LN

ICCplr - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, valabil in luna
de referinta, pentru data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii »N“, potrivit anexei nr. 4;

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii;

%p - procentul de profit cuprins in solicitarile la plata, in situatia in care acesta nu exista sau nu poate fi identificat se
va considera 3% din valoarea situatiei de plata;

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, total, publicat de
Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, determinat in functie de tipul de
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constructie;

luna ,n” - luna depunerii solicitarii de plata.

Luna de referinta reprezinta luna anterioara fata de datalimita de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru. Daca nu a existat un asemenea termen, luna de referinta va fi cu 30 de zile
inainte de data semnarii contractului.

Metodologia de aplicare a formulei de ajustare se regiseste la adresa https://mfe.gov.ro/metodologiile-de-
aplicare-a-prevederilor-oug-64-2022/.

Tn situatia In care in timpul derul3rii contractelor apar lucrdri suplimentare, pretul acestor lucr3ri se va ajusta
conform formulei de ajustare in urmétoarele conditii:

a) in cazul notelor de comanda suplimentare, pentru cantititile suplimentare care au echivalent in oferta initialg,
luna de referintd pentru ajustarea pretului este luna anterioar3 fat3 de data-limits de depunere a ofertelor pentru
atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru;

b) in cazul notelor de comandé suplimentare, pentru cantittile suplimentare care nu au echivalent in oferta initial3,
luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna aferents depunerii ofertei pentru cantitatile suplimentare.
Beneficiarul nu acorda avans in acest contract. av = 0.

19. Asigurdri
19.1. Obiectul Asiguririi

19.1.1 Tnainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii receptiei
prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor asiguriri pentru:

a) pierderi si daune produse Lucr3rilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea Antreprenorului in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vitadmarile produse unor
terte pdrti sau proprietdtilor acestora, rezultate din executia Contractului de cidtre Antreprenor, incluzand
responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietstii Achizitorului, alta decat Lucririle,

¢) responsabilitatea Antreprenorului si a oricarui reprezentant al Antreprenorului pentru decesul sau vitdmarea
corporald a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezulta din neglijenta
Achizitorului, a oricérui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

19.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a
oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului obligatii de dezdaunare.
19.1.3. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului:

a) in original, contractul de asigurare pentru lucriri fnainte de inceperea Lucrarilor si cel mai tarziu la data

transmiterii cdtre Achizitor a primei facturi emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor;

Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru
Ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive
imputabile Antreprenorului.
19.1.4 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii romane.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte".
19.2. Reglementari
Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.19.1. Politele vor fi emise de catre societati de asigurare si in
conditiile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca toate politele necesare sunt in
vigoare.
19.3. Omisiunea Asigurarii
Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate, Achizitorul, fara a-i
fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, nu va acepta la platd prima facturd emisa pentru nerespectarea

obligatiilor prevazute la Sub-Clauza 19.1.1., lit. a), b) si c).
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19.4. Achizitorul va fi exonerat de orice raspundere in evaluarea si conformitatea politelor asigurate incheiate de catre

Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnatj, in aceleasi conditii in care el a
semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat gi contractele incheiate cu acestia se constituie
n anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin réspunzitor fat3 de achizitor de modul in care Tndeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fatd de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din
contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu isi indeplinesc partea lor
din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac3 acesta nu si-a Indeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai cu acordul achizitorului.

20.5. Tn cazul in care un Subcontractant Tsi exprima, Tn conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi pldtit direct,
contractul incheiat Intre Executant si Subcontractant va contine acordul, prin care Executantul si Subcontractantul vor
consemna aceastd optiune, preciza contul bancar al Subcontractantului si indica suma sau procentul corespunzator
aferent lucrdrilor ce vor fi realizate de Subcontractant.

21. Forta majord

21.1 - Forta majord este constatat3 de o autoritate competents.

21.2 - Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toatd perioada in care aceasta actioneazi.

21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau pértilor pan la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si s3 ia orice misuri care ii stau |a dispozitie in vederea limit3rii consecintelor.

21.5 - Partea contractantd care invoc3 forta major3 are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia
in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majord actioneazd sau se estimeaza c3 va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fard ca vreuna din pirti s3 poat3
pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disput3 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legadturad cu indeplinirea contractului.

22.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc s3 rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s3 se solutioneze de cétre instantele judecadtoresti
din Romania.

22.3 Neindeplinirea Obligatiilor

22.3.1 Neindeplinirea Obligatiilor de cdtre Executant

22.3.1.1 Dacd Executantul abandoneaz3 Lucrérile, refuz3 sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului sau nu

reuseste sa ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin

care sd specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 5 zile pentru ca executantul s3 ia toate masurile

pentru executarea obligatiei, fara a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere conform art. 11.
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Daca Executantul nu se conformeaz, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate
sau interventia vreunei instante, Executantul urmand s§ pliteascd penalitati si daune interese in cuantum egal cu
valoarea neexecutata a contractului.

22.3.1.2 Dupa reziliere Executantul trebuie s§ predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea notificarii de
reziliere i sa pardseascd Santierul, 13sand pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de citre Achizitor.

22.3.1.3 n situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreazi
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de bunj executie, pe care Achizitorul o retine. Tn
situatia Tn care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de bun3 executie,
Achizitorul solicitd iar executantul este obligat s& pliteasc diferenta in termen de 30 de zile de la primirea notificirii
Achizitorului. Tn orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecatoresti competente.

22.3.2 Neindeplinirea Obligatiilor de c&tre Achizitor

22.3.2.1. Tn cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivd, nu isi onoreazs obligatia de platd a facturii, in termen de 30
zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicatd la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.72/2013 privind mdsurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate
intre profesionisti si intre acestia si autorit3ti contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

22 .4 Dizolvare, faliment

La data la care Achizitorul ia cunostintd despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se
considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalit3ti. La aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate mésurile
necesare preludrii Amplasamentului si evaludrii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate in Santier.

Tn cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se consider3 reziliat de drept fird indeplinirea
vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen de maxim 30 zile de la primirea
comunicarii de reziliere si va pdrdsi Santierul, l&sand pe acesta, toate Materialele si Echipamentele platite de citre
Achizitor, specificate de citre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pand la terminarea lucrérilor.

Executantul va plati daune interese n valoare egald cu valoarea contractului neexecutat.

22.5 Clauze specifice de incetare a contractului

22.5.1.1n situatia modificarii lucririlor cu incSlcarea prevederilor art. 5, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achiziti publice.

22.5.2.Fdra a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizitie public3, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie public in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urm3toarele situatii:

(a) Executantul se afl3, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatat3 printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

22.5.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigitor cu care Achizitorul a
incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct
ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie public3, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate
in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire
ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie public3, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de laincheierea contractului.
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22.5.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dup3 acordarea unui preaviz de 30 de zile
Executantului, fard necesitatea unei alte formalitati si fird interventia vreunei autoritdti sau instante de judecats, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se limita la acestea,
executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea partial3/incomplets etc);

b) Executantul refuzd sau omite sd aducd la indeplinire instructiunile emise de citre Achizitor ori refuzs s3
rdspunda solicitdrilor acestuia;

c) Executantul cesioneazé obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteazi cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sii legali au fost condamnati pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea
profesiei printr-o Hotdrére Judecitoreascd definitivs;

e) Executantul se afld n culpd profesionald gravé ce poate fi dovedits si justificatd prin orice mijloc de prob3 de
catre Achizitor;

f) impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sii legali a fost pronuntatd o Hotirare avand autoritate de
lucru judecat cu privire la frauds, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice alt§ activitate ilegal§ Tn
dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeazd garantiile sau asiguririle solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este n masurd s fsi indeplineascd angajamentele;
h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd s3 dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel

de mitd, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensd pentru:

- a actiona sau a inceta sa actioneze in legdturd cu Contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoans care are legdturd cu Contractul;

- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd si dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

i) Tn cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantdri din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de incdlcarea gravi a Contractului ca rezultat al neexecutirii obligatiilor
Contractuale;

j) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este previzut in Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.

) Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura

sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt inregistrate intr-un Act Aditional la
prezentul Contract;

m) Aparitia oricdrei alte incapacitdti legale care s3 impiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea
finantdrii din motive neimputabile Achizitorului:

22.5.5 Tn cazul producerii/ aparitiei oriciruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 31.4 lit.a) — m)
Achizitorul, la implinirea termenului de 30 de zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept
fard nicio altd notificare prealabils, fard incuviintarea vreunei instante judecdtoresti si/sau arbitrale si fird a mai fi
necesard indeplinirea vreunei alte formalititi si, dupd caz, s§ evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La
rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la desp3gubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

22.5.6 Dacd, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaz3 situatiile invocate de citre Achizitor ca
motiv al rezilierii, Instiintarea inceteazd s3 aib3 efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptdtit sa rezilieze Contractul, sub
conditia ca situatia de incélcare a obligatiilor Contractuale generats de Executant s§ nu pericliteze finalizarea in bune
conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe lang dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata
de daune-interese.

22.5.7 Tn perioada de preaviz susmentionat3 Executantul este considerat, de drept, in intérziere, acesta fiind obligat la
plata de penalitati.

22.5.8 Tncetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre pértile
Contractante.
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22.5.9 Prevederile prezentelor clauze nu Tnldturd rdspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului.

23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneazd contractul este limba roman3.

24. Comunicdri

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie transmis3 in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

24.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.

25, Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

BENEFICIAR, CONTRACTANT,

PRIMARIWQPIUL MORENI SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL — ofertant lider
si 5C MARISTAR COM SRL — ofertant asociat

ADMINISTRATOR
DI. ALDEA VASILE DOREL

SECRy: j4F,
Jr. POPES@' 'LFQRMEN

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. SIMION RANIELA

ARHITECT SER,
Arh. RAVOIANU S ALEXANDRU

SEF SERVICIU ACHIZITI! PUBLICE,
Jr. BREAZU MADALINA

SEF SERVICIU j/‘T’D C CONTENCIOS,
Ir. SOARE - GRIGORAS TAMARA

RESPONSABI|/ TEHNIC,
Ing. STAN fOMULUS

VIZAT CFPP

PRIMARIA
MORENI
- VIZAT -

PENTRU CONTAROL
FINAN AF PRF YENTIV
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