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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA EXECUTIE LUCRARI

RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL
MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 2: obiectiv C5-A3.1-84 blocurile C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV

1. Pdrtile contractante

Tn temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucriri,

intre

MUNICIPIUL MORENI cu sediul in municipiul MORENI, str.A.l.CUZA nr.15, telefon/fax 0245667265 numar de
inmatriculare 4344597, cont trezorerie RO91TREZ274581XXX000477, reprezentat prin primar, Ec. Gabriel Purcaru si jr.
Carmen Popescu, secretarul primariei, in calitate de beneficiar, pe de o parte,

si

SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL — ofertant lider si SC MARISTAR COM SRL — ofertant asociat, cu sediul social in
Comuna Ddrmadnesti, Sat Darméanesti, nr. 87, telefon/fax 0752180457 numir de inmatriculare RO 35895545 cod fiscal
J15/395/2016 cont (trezorerie, banc3) RO64TREZ2715069XXX013195 - Trezoreria Mun Targoviste, reprezentatd prin
dl. Aldea Vasile Dorel (denumirea conduc&torului), functia Administrator in calitate de executant, pe de alt3 parte.

2. Definitii

2.1 -Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.
b.
c.

contract —prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - pretul pl3tibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasementul lucrdrii - locul unde executantul execut lucrarea;

forta majord - reprezinti o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afld in afara controlului oricsrei parti, care nu se datoreazs greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
ordin administrativ - orice instructiune, dispozitie, notificare sau scrisoare emis3 de citre Achizitor
catre Executant;

zi - zi calendaristic3; an - 365 zile.



3. Interpretare

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezint3 zile calendaristice dacs nu se specificd in mod diferit.
CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd s3 execute lucrdrile pentru ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A
CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 2: obiectiv C5-A3.1-
84 blocurile C3IA, C3IB, C3lIA, C3IIB, C3Ill, C3IV” ,, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile

asumate prin prezentul contract.

4.2. - Pretul convenit pentru Indeplinirea contractului, respectiv pretul lucririlor executate, platibil executantului de
catre achizitor conform graficului de plati, este de 7.324.797,15 lei, firs TVA.

a)Valoarea pentru executie lucrari este —7.324.797,15 lei, faraTVA, din care:

- Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald {Cap. 1.3)—96.211,5 lei, fara TVA

- Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului {Cap. 2) —277.200,00 lei, fara TVA

- lucrari de baza (Cap. 4) — 6.878.818,49 lei, fara TVA

- lucrari de constructii aferente Organizarii de santier( Cap. 5.1.) -72.567,16 lei, fara TVA

4.3. - Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si
neprevazute precizata in devizul general, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin
modificarea contractului, in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modificarea contractului se poate face numai in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile
publice.

5. Durata contractului
5.2.1 - Prezentul Contract intrd in vigoare la data semndrii lui de citre ultima parte si este valabil pdna la fndeplinirea

integrald si corespunzdtoare a obligatiilor de citre ambele pirti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit
legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau
legala a oricarui efect pe care il produce.

5.2.2 - Durata de executie a prezentului contract este de 12 luni (incepand cu emiterea Ordinului de incepere.
Efectele prezentului contract inceteazi la data expir3rii perioadei de garantie ofertat3.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard;
c) graficul de indeplinire a contractului;
e) garantia de bund executie;
f) acordul de asociere;
g) acordul de subcontractare, dupd caz;
h)angajamente de sustinere, dupd caz;
iJordinul de incepere a lucrdrilor.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dup constituirea garantiei de bund executie §i predarea amplasamentului,
respectiv la data de avizarii de cétre ISC a programului de faze determinante. Durata de executie a lucrarilor este de 12
luni.



8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluts a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane s
nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauza 8.1, iar imediat dup3 descoperirea si inainte de
indepdrtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pirtile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indat3 ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute la clauza 8.1,
de a instiinta Tn acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd s execute si s& finalizeze obiectivul ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA
A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 2: obiectiv C5-
A3.1-84 blocurile C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3Iil, C3IV” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
9.2- Executantul are obligatia de a respecta conformarea la principiul ,Do No Significant Harm” (DNSH) pentru
executia lucrdrilor, conform precizérilor din Caietul de sarcini, In sensul:

A. Adaptarea la efectele schimbarilor climatice: Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra
obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbdrile climatice, ludnd in considerare efectele directe si efectele
primare indirecte de pe parcursul implementarii.

Functie de amplasarea investitiei, vor fi determinate vulnerabilititile din punct de vedere al conditiilor de
mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc).

Prognozele acestor vulnerabilitdti pe durata de viatd a investitei vor fi avute in vedere in faza de executie, cu impact
asupra solutiilor tehnice selectate.

Totodatd se va urmadri ca solutiile de adaptare s nu afecteze in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de
rezilientd |a riscurile fizice legate de climd a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor activititi economice si s3 fie
in concordantd cu eforturile de adaptare la nivel local.

B. Economia circulard, prevenirea generdrii deseurilor si reciclarea: In toate etapele investitiei se va mentine evidenta
gestiunii deseurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modific3rile si completérile ulterioare, HG
nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completirile
ulterioare.

Tn implementarea contractului, se impune operatorului/operatorilor economic/i care efectueazs lucriri de constructii
sd se asigure cd cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activititi de constructie si
demoldri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista european3 a deseurilor stabilit3
prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a Tnlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demol3ri.

C. Executantul are obligatia de a se asigura c3 in perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase. Se vor
asigura toate facilitdtile necesare depozitdrii/stocdrii temporare a deseurilor generate pand la valorificarea sau
eliminarea definitiva. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in
vigoare. Pentru fiecare tip de deseuri vor fi previzute masuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de

contracte cu firme autorizate in acest sens.



Transportul deseurilor cétre facilitdtile de tratare si eliminare finald se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate
contractate.

Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare
tip de deseuri vor fi prevdzute masuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de contracte cu firme
autorizate in acest sens. Transportul deseurilor citre facilititile de tratare si eliminare final3 se va realiza cu mijloacele
firmelor autorizate contractate.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de operare, cét si cele rezultate la finalul duratei de viatd se va realiza in
conformitate cu obiectivele de reducere a cantititilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizirii si reciclarii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national — Planul national de
gestionare a degeurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor

directive, cu modificdrile ulterioare si aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/201 7).
9.3- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele
prevazute de prezentul contract.
9.4- Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncs, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, fn masura
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.5- Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de inceperea executiei lucrdrii, spre aprobare,
graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologic3 de executie.
9.6- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legii privind calitatea in constructjii.
9.7- Un exemplar din documentatia predata de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consult3rii
de cdtre Inspectia de Stat in Constructii, Lucr3ri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
9.8- Executantul nu va fi rdspunzétor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Dac totusi
contractul prevede explicit ca o parte a lucrérilor permanente s fie proiectat de citre executant, acesta va fi pe
deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
9.9- Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
caietele de mdsuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s3 le intocmeasc3 sau care sunt cerute de achizitor.
9.10- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiite achizitorului in orice problems, mentionatd sau nu
in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considers c3 dispozitiile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, f3ré ca obiectiile respective s3 il absolve de obligatia de
a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
9.11- Tn cazul In care respectarea §i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determin3 dificultati in executie care
genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.12- Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fat3 de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare fndeplinirii
responsabilitatii respective.
9.13- Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei pdrti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatats, pe cheltuiala sa, cu
exceptia situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant.
Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grij3 toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
9.14- Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul s§u) si lucririle {atat timp cat acestea
4



nu sunt finalizate si ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingridire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de citre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

8.15- Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrérilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse In operd, de la data primirii ordinului de incepere a lucr3rii pAnd la data semnérii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.
9.16- Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, Tn masura permis3 de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oric3rei alte persoane.
9.17-Executantul va despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legdturd cu obligatia previzutd la
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.18-Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul
santierului ¢i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de c3tre traficul propriu sau al oric3ruia dintre
subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incircaturile,
in aga fel Tncédt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incat s3 nu
producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
9.19-In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe apd, atunci prevederile
de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice alt3
structurd aferentd cdii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor
aplica in consecinta.
9.20-In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunics cu sau care se afl3
pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.
9.21-Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbundtatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicad cu sau care se afl3 pe traseul santierului.
9.22- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indepdrta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrédrile provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare.
9.23- Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care fi sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de
garantie.
9.24- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 60 luni de la receptia lucrdrii si, dupd Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrérii.
9.25- Executantul se obligd s despagubeascd achizitorul impotriva oricdror:



)

ii)

reclamatii si actiuni in justitie, ce rezult3 din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald {(brevete,
nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur3 aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.26-In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

vi.

vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractants;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare)
pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sindtatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurdtor si a
cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele de
finalizare a fiecdrei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate Tn executarea lucrdrilor in functie de necesitatile obiective ale
Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificdri) solicitate de catre
Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activit3tilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu
diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de plata
trebuie s¥ includ3 originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. In numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificiri de cétre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului Tn
ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier Tmpreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si séndtate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
Stabilirea impreun3 cu reprezentantii iTmputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate i sanatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivd, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc,;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractant3 de rapoarte de progres zilnice, saptdmanale si
lunare;

Participare la intdiniri de progres siptdmanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si

reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

9.27-Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cd isi va indeplini corespunzator toate
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responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si
solicitarile autorittilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la executia de lucrdri in cadrul
Contractului.

9.28-Contractorul are raspunderea planificdrii activitdtii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificirilor, astfel incat sd se asigure Tndeplinirea ohiectivelor Autoritdtii Contractante,
incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si
pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitafilor ce reprezintd obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupd
caz);

i Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

9.29-Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de citre Autoritatea Contractant3 (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificdri anuntate in prealabil
sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice $i toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

9.30-Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate
intocmite de Contractant) nu il elibereaz3 pe acesta de obligatiile si responsabilitdtile sale mentionate in acest Caiet de
sarcini sifsau mentionate in Contract.

9.31-Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este obligat sa
acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase Tn vederea
gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de
mediu generat in incinta santierului sau fn imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie s3 fie mentinutd
la o cantitate minim3 in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de catre autoritatea
competenta.

9.32-n situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
9.33-Contractantul este pe deplin responsabil s& remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzétoare a obligatiilor sale aflate in
interdependent3 cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrdrilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma cdtre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la Autoritatea Contractanta n baza acestei
verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea

nceperii lucrdrilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.



9.34-Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrérilor, listele de cantitdti de lucrari etc., astfel incdt sa se asigure derularea cu succes si in termen a
executiei de lucrari.

9.35-Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodé legald, incluzand fard limitare indicatiile Dirigintelui
de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesar3d
sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificéri, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier
si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

9.36-Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observ3rii aparitiei situatiilor
ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd
de timp intermediare si finale.

9.37-Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucréri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare Tnainte, astfel incat
s§ se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.
9.38-Contractantul va efectua masuritorile de cantitdti de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autorit3tii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizdrii de cétre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre
aprobare.

9.39-Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rdspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractant3 pentru realizarea lucrdrilor de executie.

9.40-Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor fucréarilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
9.41-Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o formd actualizata (in vigoare pe toatd perioada deruldrii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.42-Contractantul este responsabil s3 pund in operd documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodati este responsabil pentru punerea In operd a oricdrei eventuale solicitari de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitstile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii

acestor activit3ti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedurd.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obligd s& pliteascd executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea obiectivului
executie lucrdri pentru obiectivul ,,RENOVARE EN ERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA . LOTUL 2: obiectiv C5-A3.1-84 blocurile C3IA, C3I8,
C3IIA, C3lIB, C3l1l, C3IV”

10.2 -La inceperea lucrérilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, féra platd, dacd nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:



a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind. Termenul estimativ pentru predarea amplasamentului este de
10 zile de la data semndrii contractului si prezentarea garantiei de bund executie;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferat3;
d) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pani la limita amplasamentului santierului;
e) autorizatia de construire si avizele detinute.
(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de m3surat se suport3 de
catre executant.
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru executia
lucrdrilor contractate, fard platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si madsura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
10.8 — Achizitorul emite dispozitii cu privire la executia lucrdrilor si le transmite Contractantului cu respectarea
clauzelor stabilte la capitolul 20.-Comunicarea intre parti din prezentul Contract. in cazul in care considerd ci
Dispozitiile sunt contrare prevederilor legale sau cd poate conduce la intirzierea executiei lucrdrilor, Contractantul
notificd Achizitorul ntr-un termen astfel cum este stabilit in Sectiunea "Clauze Specifice”, urmand ca orice disputd s3
fie rezolvatd conform prevederilor contractuale stabilite la subcapitolul 22 - Solutionarea litigiilor.
10.9 — Achizitorul este responsabil pentru:
XV. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
xvi.  punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiz3 a
progresului in cadrul Contractului
xvii. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;
xvili.  asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
XixX. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;
XX. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta
din urm3, asa cum este stabilit prin Contract;
XXi. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
xxii. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrérilor;
xxiii. ~ Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementérile tehnice n vigoare si la cerintele

prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

11. Sanctiuni pentru nefndeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-o
perioadd de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sumi
echivalentd cu cota procentuald de 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze detrminante/ jaloane /
puncte critice.



11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penalitdti, o suma echivalentd cu cota procentuald din plata neefectuats,
respectiv 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze detrminante/ jaloane / puncte critice.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in mod culpabil, d3 dreptul
partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese. Penalitatile nu pot depasi 15% din valoarea contractului.

11.4 - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresat3
executantului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urméa d3 faliment, cu conditia ca aceastd denuntare si nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru executant. Tn acest caz, executantul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
12.1 Clauza suspensive — nu este cazul
12. 2. Clauze specifice - Garantia de bund executie a contractului
12.2.1 - Executantul se obligd sa constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10% , pentru
perioada de la semnarea contractului pand la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor.
12.2.1.1 - Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie s acopere perioada de timp de la semnarea
contractului pand la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor.
12.2.1.2 - Garantia de bund executie a contractului trebuie constituitd in termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG
395/2016. Garantia de bund executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnérii contractului de
achizitie publica.
12.2.1.3 - Garantia se va constitui Tn conformitate cu art. 154 alin. (4) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de buna executie se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiite de
lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

— fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene sifsau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara,
dupa caz;

— fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;

e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buna executie.
12.2.1.4 -In cazul prevazut la art. 12.2.1.3, lit. d) din prezentul contract, contractantul are obligatia de a deschide un
cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in

administrarea acestuia.
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Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui.

12.2.2 - Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si s§ emit3 ordinul de incepere a contractului

numai dupd ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.2.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun3 executie, Tn limita prejudiciului creat,

dacd executantul nu fsi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul

contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest

lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

12.2.4 - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de bund executie conform prevederilor art.154.2 alin.(5) din

Lg.nr.98/2016, astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-

verbal de receptie finala.

Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite si pentru

parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu

valoarea lucrarilor receptionate.

12.2.5 - Garantia lucrdrilor este distinctd de garantia de buna executie a contractului

12.3. Clauze de modificare si/sau revizuire

12.3.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- categoriile de lucrdri ofertate in baza Pth la care apar diferente cantitative/valorice;

- diferente cantitative/valorice puse Tn opera rezultate din remdsurétori, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea
initiald si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice {lucréri ce se regasesc in
formularul F3 din Pth);

Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren.

12.3.1.2 Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului
tehnic si  a detalilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in  conditii
exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre
estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatile tehnice.
Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale specificatiilor
tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale contractului si
vor fi tratate in conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 si ale Instructiunii ANAP nr.1/2021 privind
modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadru si incadrarea acestor
modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

12.3.1.3 La finalul contractului de achizitie publicd suma depasirilor valorice mentionate in clauza de revizuire trebuie
sa se incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse si neprevizute” din devizul general al proiectului.

12.3.1.4 Pe durata contractului, modificarea/actualizarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc
modificdri legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale ori pe piata au aparut anumite conditii in urma carora s-a
constatat modificarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al ciror efect se reflectd tn
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul acordului - cadru, conform art. 221 din Legea
98/2016.
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12.3.1.5 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- diferente cantitative/valorice puse in operd rezultate din remdsuratori, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea
initiald si realitatea executiei, fard a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice {lucrdri ce se regasesc in
formularul F3 din Pth);

12.3.1.6 Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren.
12.3.1.7 Diferentele dintre cantitatile estimate initial {in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului
tehnic si a detalilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in  conditii
exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre
estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

12.3.1.8 Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale
specificatiilor tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale
contractului si vor fi tratate in conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 si ale Instructiunii ANAP
nr.1/2021 privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadru si
incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

12.3.1.9 La finalul contractului de achizitie publicd suma depdsirilor valorice mentionate in clauza de revizuire trebuie
sd se Incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse si neprevazute", stabilit conform legislatiei incidente, respectiv
la 10%, in functie de situatia in care se incadreaz3.

12.3.2. Modificarea Contractului si dispozitii conexe

12.3.2.1 Modificdri ale Contractului

12.3.1.9.1.1.1 Orice modificare a prezentului contract se va realiza cu respectarea Instructiunii ANAP 1/2021 privind
modificarile contractului de achizitie publicd/contractului de achizitie sectoriald/acordului cadru si Thcadrarea
acestor modificdri ca fiind substantiale sau nesubstantiale, cu respectarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice
cu modificarile si completarile ulterioare.

12.3.1.9.1.1.2 Orice Modificare a Contractului are efect doar dacd se realizeazd cu respectarea legii, in scris si se
semneazd de sau in numele ambelor Parti. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act Aditional la
Contract, fie prin Dispozitie emisd de Achizitor. Tn cazul Modificirilor Contractului realizate prin Act Aditional,
semnarea de sau in numele Parfilor este obligatorie. in cazul Modificrilor Contractului pentru care, conform
prevederilor Legii, nu este necesar sd se intocmeascd Act Aditional la Contract, Partea notificata isi manifestd
acordul asupra Modificdrilor Contractului prin confirmarea, n scris, a primirii documentului, cu respectarea
clauzelor stipulate la capitolul 24. - Comunicarea intre Parti si la subcapitolul 1 - Pértile contractante.

12.3.1.9.1.1.3 Pdrtile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor
acestuia, fard organizarea unei noi procedura de atribuire, cu acordul Partilor, far3d a afecta caracterul general al
Contractului, in limitele Legii si in aplicarea prevederilor prevazute de art 221-222 din Legea nr. 98/2016. Oricare
dintre parti poate initia o solicitare pentru o modificare contractuala.

12.3.1.9.1.1.4 Modificarile nesubstantiale, astfel cum sunt prevazute in Lege, sunt stabilite In cadrul Contractului, la
paragraful 12.3.2.2 - Evaluarea Modificdrilor Contractului si a circumstantelor acestora si sunt singurele Modific3ri
ale Contractului care pot fi facute fard organizarea unei noi proceduri de atribuire.

12.3.1.9.1.1.5 Tn cazul in care, In prezentul Contract, nu sunt stabilite modificirile nesubstantiale, se aplic3
prevederile Legii.

12.3.1.9.1.1.6 Modificarile Contractului, astfel cum sunt stabilite la paragraful 12.3.2.2 - Evaluarea Modificarilor
Contractului si a circumstantelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie s afecteze, in niciun caz si in niciun
fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de conditii care, dac ar fi fost incluse in procedura de
atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia Contractantul a fost
declarat castigator, putdnd perminte selectia altui ofertant decit Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi
putut fi acceptatd alta Ofertd decat cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrasi si alti participanti la procedura de
atribuire.

12.3.1.9.1.1.7 Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificari substantiale.
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12.3.2.2 Evaluarea Modificdrilor Contractului si a circumstantelor acectora

a)

Identificarea circumstantelor care genereaza Modificarea Contractului este in sarcina ambelor Parti.

b) Modificdrile Contractului se realizeazd de Parti, in cadrul Duratei de Executie a Contractului si cu respectarea

c)

h)

prevederilor stipulate la subcapitolul 24. — Comunicarea intre P3rti din prezentul Contract, ca urmare a:
identificarii, determindrii si documentarii de solutii juste si necesare, raportat la circumstantele care ar putea
Tmpiedica indeplinirea obiectului Contractului si obiectivelor urmirite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste
obiective in Caietul de Sarcini sifsau
concluziilor obtinute ca urmare a evaludrii activitatilor, rezultatelor si performantei Contractantului
in cadrul Contractului, astfel cum este stipulat in Sectiunea ”Conditii Specifice”.
Partile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra Duratei de Executie si/sau asupra pretului Contractului
sifsau asupra Lucrdrilor. Efectele solutiilor, cunatificate conform mecanismului stabilit in Sectiunea ”Clauze
Specifice” devin Modificdri Contractuale, putdnd consta in:
i.  prelungirea Duratei de Executie si/sau
ii.  suplimentarea pretului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de Contractant si
a profitului rezonabil stabilit de Parii ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.
Autoritatea contractantd, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili preturile in
baza urmdtoarelor principii: {a) cand lucrarea consideratd este similard si executatd in conditii similare ca si o
lucrare evaluatd Tn Lista de Cantitdti, va fi evaluatd la preturile incluse in aceasta, cu ajustdrile de rigoare; (b) cand
lucrarea nu este similard sau nu este executatd in conditii similare, pretul nou va fi evaluat n raport cu costul
rezonabil de executie a lucrdrii la care se va adduga un profit rezonabil si cu preturile relevante de piat3 (dac3
existd); (c) dacd natura sau cantitatile aferente unei Modificdri sunt astfel incat evaluarea ei conform cu prevederile
punctului {a) de mai sus nu ar fi rezonabil3, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.
Modificarile se aproba prin:
i.  prin ordin administrativ/dispozitie din partea AC
ii. diriginte de santier — pentru modificarile nesubstantiale si,
ji. dupd caz, prin act aditional — dacd se afecteaza pretul total al contractului si/sau alte elemente importante ale
acestuia {modalit3file de efectuare a platilor, termenul de executie, etc.).

12.3.2.3 Notificarea Privind Modificdrile Contractului

a) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte, astfel cum este precizat in Sectiunea ”Clauze Specifice”,
in cazul in care constatd existenta unor circumstante care pot genera Modificarea Contractului, intarzia sau
Tmpiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o suplimentare a pretului Contractului.

b) Achizitorul poate emite Documente privind necesitatea Modificdrii Contractului, cu respectarea clauzelor
stipulate la paragraful 10. - Obligatiile Achizitorului privind emiterea de Dispozitii, cu respectarea prevederilor
contractuale si cu respectarea Legii.

c) Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Autoritatea contractantd va notifica Executantul
cu privire la natura si forma Modificdrii considerate. Antreprenorul, in termenul prevdzut in notificarea
Autoritatii contractante, va transmite acesteia o propunere scrisd ce va contine, In raport cu aceastd
modificare: (a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a misurilor ce vor fi luate si a programului
de executie aferent; (b) orice ajustare necesard a Duratei de Executie sau a oricdror obligatii ale
Antreprenorului rezultate din acest Contract; si (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor
prevazute in prezenta clauza.

d) Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urméatoarele: (a) orice modificare
relevantd a Specificatiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantitdti; (b) orice modificare relevanti a
Programului de Executie; (c) Decizia Autoritatii contractante privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a
Duratei de Executie aferentd Modificarii sau orice ajustare a Valorii Contractului aferentd Modific3rii.
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13. Inceperea si executia lucrdrilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrérile in termen de 5 zile lucratoare de la primirea ordinului in acest
sens din partea achizitorului. Termenul estimativ pentru predarea amplasamentului este de 10 zile de la data semnarii
contractului si prezentarea garantiei de buna executie.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si s fie terminate la data stabilita.
Datele intermediare, prevazute in graficele de execuiie, se considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie de detaliy,
alcituit in ordinea tehnologicd de executie. Tn cazul in care, dup3 opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea
lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, |a cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii lucrdrilor la data previzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) Tn cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau dacd nu isi indeplineste
Tndatoririle prevdzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sd-i fixeze executantului un termen péané la care
activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia
contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoan3 fizicd sau juridicd atestatd potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc3, in ateliere, depozite
si oriunde Tsi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea
lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s3 fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie; verificdrile si testdrile
materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea
si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

{3) Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este
in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuiel.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar in
caz contrar, de catre executant.

13.6- (1) Executantul Tsi asumad angajamentul de a realiza materialele cu caracter publicitar, conform prevederilor
Anexei Il din Contractul de finantare-materiale si activitdti de informare de tip publicitar.

(2) Executantul Tsi asuma angajamentul de a respecta prevederile anexei V din Contractul de finantare -instructiuni de
platd, sub sanctiunea aplicarii penalitdtilor reglementate la art.11.1 pentru nepredarea documentelor conforme.

14. Intérzierea si sistarea lucrdrilor
14.1 -Tn cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
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if) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de Tntarziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin Tncélcarea
contractului de cétre acesta,
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oric3rei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
14.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului prev3zut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrrile sau de a
diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pldteste in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevézut la
clauza 17.1; In acest caz va notifica, Tn scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrérilor

15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaz3 de la data inceperii lucrarilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, Tn scris, achizitorului c3 sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac
sunt fntrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. Th cazul in care se constatd c& sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dup3
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca
comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. Tn functie de constatérile ficute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

15.5 - Dupa receptia si plata documentatiei, achizitorul are drepturi de proprietate depline asupra acesteia, exceptand
drepturile de autor care vor reveni prestatorului in calitatea sa de autor al documentatiei pe care s-a angajat sd o
elaboreze prin prezentul contract.

16. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
16.1 - Perioada de garantie este de 60 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pana la receptia
finala.
16.2 - (1) Tn perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a ciror cauzi este nerespectarea clauzelor
contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, In cazul in care
ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

if) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite care fi

revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de citre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.
16.3 - Tn cazul In care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit s3
angajeze si sd pldteasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de citre
achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdti de platd
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de citre
acesta. Termenul de platd de la emiterea facturii este de 30 zile.
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17.2 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrérilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul si
onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrérilor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul nu va acorda avans executantului, dac3 acesta solicita.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie s& fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor
executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie s3 fie dovedite ca atare
printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmitd astfel incat si asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrdri provizorii achizitorul va putea face scdzdminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte
scdzdminte nu se pot face decdt Tn cazurile in care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

(2) Situatiile de platd provizorii se confirma in termen de maxim 10 zile.

(3) Platile partiale se efectueazd, de regul3, la intervale lunare, dar nu influenteazi responsabilitatea si garantia de
bund executie a executantului; ele nu se considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup3 verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de cétre
achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platits imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finald va fi efectuat3 conform
prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrérile
executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului’

18.1 Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:

Ajustarea pretului Contractului se va putea efectua pentru cresterea /diminuarea indicilor de pret pentru elementele
constitutive ale ofertei, dar numai dupd un termen de 6 luni de la incheierea contractului, pentru restul rémas de
executat, fard ca aceasta sd reprezinte o modificare substantiald a Contractului, prin incheierea unui act aditional la
Contract.

In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata, se va utiliza urmatoarea formula de calcul, conform prevederilor OUG
nr.64/2022:

Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr/ICCmir] + (Vpl - Vm) + (1 - %cpm) x {{Vp! - Vm) x [(%av + %p) + (1 -

%av - %p) x ICCr/ICCplr] - (Vp! - Vm)},

unde:

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vpl - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii
solicitarii de plata;

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica
in Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n;

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica,
in luna de referinta;

ICCr - indicele de cost in constructii total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi,
la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n*;

ICCplr - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, valabil in luna
de referinta, pentru data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii ,,n”, potrivit anexei nr. 4;

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii;

%p - procentul de profit cuprins in solicitarile |a plata, in situatia in care acesta nu exista sau nu poate fi identificat se
va considera 3% din valoarea situatiei de plata;

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, total, publicat de
Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, determinat in functie de tipul de
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constructie;

luna ,n“ - luna depunerii solicitarii de plata.

Luna de referinta reprezinta luna anterioara fata de datalimita de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru. Daca nu a existat un asemenea termen, luna de referinta va fi cu 30 de zile
inainte de data semnarii contractului.

Metodologia de aplicare a formulei de ajustare se regdseste la adresa https://mfe.gov.ro/metodologiile-de-
aplicare-a-prevederilor-oug-64-2022/.

Tn situatia in care in timpul deruldrii contractelor apar lucréri suplimentare, pretul acestor lucriri se va ajusta
conform formulei de ajustare in urm3toarele conditii:

a) n cazul notelor de comandd suplimentare, pentru cantitétile suplimentare care au echivalent Tn oferta initial3,
funa de referintd pentru ajustarea pretului este luna anterioara fatd de data-limitd de depunere a ofertelor pentru
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru;

b} in cazul notelor de comanda suplimentare, pentru cantitdtile suplimentare care nu au echivalent in oferta initial3,
luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna aferentd depunerii ofertei pentru cantitatile suplimentare.
Beneficiarul nu acorda avans in acest contract. av = 0.

19. Asigurdri
19.1. Obiectul Asigurarii

19.1.1 Tnainte de Tnceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii receptiei
prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor asigurari pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea Antreprenorului in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vitdmarile produse unor
terte parti sau proprietdtilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre Antreprenor, incluzand
responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrdrile,

c) responsabilitatea Antreprenorului si a oricarui reprezentant al Antreprenorului pentru decesul sau vitdmarea
corporald a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului Tn care responsabilitatea rezultd din neglijenta
Achizitorului, a oricdrui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

19.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a
oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului obligatii de dezdaunare.
19.1.3. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului:

a) in original, contractul de asigurare pentru lucrdri inainte de inceperea Lucrdrilor si cel mai tarziu la data

transmiterii catre Achizitor a primei facturi emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor;

Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru
ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive
imputabile Antreprenorului.
19.1.4 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii romane.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte".
19.2. Reglementari
Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.19.1. Politele vor fi emise de catre societati de asigurare si in
conditiile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca toate politele necesare sunt in
vigoare.
19.3. Omisiunea Asigurarii
Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate, Achizitorul, fara a-i
fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, nu va acepta la platd prima facturd emisa pentru nerespectarea
obligatiilor prevazute la Sub-Clauza 19.1.1,, lit. a), b) si c).
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19.4. Achizitorul va fi exonerat de orice raspundere in evaluarea si conformitatea politelor asigurate incheiate de catre

Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a Tncheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a
semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnat;.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie
in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzétor fat3 de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fatd de executant de modul in care fsi indeplineste partea sa din
contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu isi indeplinesc partea lor
din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacé acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va moedifica pretul contractului si se va face numai cu acordul achizitorului.

20.5. Tn cazul in care un Subcontractant isi exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi pltit direct,
contractul incheiat intre Executant si Subcontractant va contine acordul, prin care Executantul si Subcontractantul vor
consemna aceastd optiune, preciza contul bancar al Subcontractantului si indica suma sau procentul corespunzétor
aferent lucrdrilor ce vor fi realizate de Subcontractant.

21. Forta majord

21.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatillor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendat in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitérii consecintelor.

21.5 - Partea contractantd care invocd foria majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia
n maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Dacd forta majora actioneaza sau se estimeazad cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fird ca vreuna din péarti s poatd
pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau Tn legiturd cu indeplinirea contractului.

22.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de cétre instantele judecdtoresti
din Romania.

22.3 Neindeplinirea Obligatiilor

22.3.1 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Executant

22.3.1.1 Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuzad sau nu reuseste sd respecte instructiunile Achizitorului sau nu

reuseste sd ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin

care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 5 zile pentru ca executantul s ia toate masurile

pentru executarea obligatiei, fara a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere conform art. 11.
18



Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate
sau interventia vreunei instante, Executantul urmand s3 pl3teascd penalitati si daune interese in cuantum egal cu
valoarea neexecutata a contractului.

22.3.1.2 Dupa reziliere Executantul trebuie s3 predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea notificirii de
reziliere si sd pdrdseasca Santierul, Idsand pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de c3tre Achizitor.

22.3.1.3 Tn situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreazd
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de bun3 executie, pe care Achizitorul o retine. in
situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie,
Achizitorul solicitd iar executantul este obligat s pldteascd diferenta in termen de 30 de zile de la primirea notificrii
Achizitorului. Tn orice situatie, Achizitorul p3streazd dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecatoresti competente.

22.3.2 Neindeplinirea Obligatiilor de citre Achizitor

22.3.2.1. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivd, nu isi onoreaz obligatia de platd a facturii, in termen de 30
zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea pldtii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.72/2013 privind mésurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contracte Tncheiate
Tntre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

22.4 Dizolvare, faliment

La data la care Achizitorul ia cunostintd despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se
considerd incetat de drept fard indeplinirea niciunei formalitdti. La aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate masurile
necesare preludrii Amplasamentului si evaluarii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate Tn Santier.

Tn cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se consider reziliat de drept fard indeplinirea
vreunei alte formalitdti. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen de maxim 30 zile de la primirea
comunicdrii de reziliere si va pdrdsi Santierul, ldsdnd pe acesta, toate Materialele si Echipamentele plitite de citre
Achizitor, specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pand la terminarea lucrérilor.

Executantul va pldti daune interese in valoare egald cu valoarea contractului neexecutat.

22.5 Clauze specifice de incetare a contractului

22.5.1.1n situatia modificrii lucrdrilor cu inc3lcarea prevederilor art. 5, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achiziti publice.

22.5.2.Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritétii
contractante de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizitie publicd, Tn conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publicd in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

(a) Executantul se afl3, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

{b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avind in vedere o incilcare gravs a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeana relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

22.5.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigdtor cu care Achizitorul a
incheiat contractul de achizitie publicd se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct
ori indirect, in scopul Indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate
in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire
ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului.
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22.5.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de 30 de zile
Executantului, fard necesitatea unei alte formalitdti si fard interventia vreunei autoritdti sau instante de judecatd, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitdndu-se la acestea:

a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzind, faré a se limita la acestea,
executarea necorespunzdtoare, executarea cu intdrziere, executarea partiald/incompletd etc);

b) Executantul refuza sau omite sa aducd la Tndeplinire instructiunile emise de ctre Achizitor ori refuzd si
raspunda solicitarilor acestuia;

c) Executantul cesioneazd obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteazd cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sdi legali au fost condamnati pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea
profesiei printr-o Hotardre Judecatoreasca definitiva;

e) Executantul se afld n culpd profesionald grava ce poate fi doveditd si justificatd prin orice mijloc de probd de
catre Achizitor;

f) Tmpotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sii legali a fost pronuntati o Hotdrare avind autoritate de
fucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminal3 sau orice altd activitate ilegald in
dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeazd garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizeazd Garantia sau asigurarea nu este in misurd sa isi indeplineascd angajamentele;
h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd s3 dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel

de mit3, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

- a actiona sau a nceta s3 actioneze in legatura cu Contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoand care are legdturd cu Contractul;

- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd s3 dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

i) fn cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantiri din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de incdlcarea gravd a Contractului ca rezultat al neexecutdrii obligatiilor
Contractuale;

j) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) in oricare dintre situatiile pentru care In mod expres este prevdzut fn Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.

)] Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridicd, natura

sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modific3ri sunt inregistrate intr-un Act Aditional la
prezentul Contract;

m) Aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sd Tmpiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea
finantarii din motive neimputabile Achizitorului;

22.5.5 In cazul producerii/ aparitiei oriciruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 31.4 lit.a) — m)
Achizitorul, la Tmplinirea termenului de 30 de zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept
fard nicio altd notificare prealabild, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fir§ a mai fi
necesard indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupd caz, s& evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La
rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

22.5.6 Dacg, Tnainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaz3 situatiile invocate de cétre Achizitor ca
motiv al rezilierii, Ingtiintarea nceteaza sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub
conditia ca situatia de incdlcare a obligatiilor Contractuale generatd de Executant s nu pericliteze finalizarea in bune
conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata
de daune-interese.

22.5.7 In perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la
plata de penalitati.

22.5.8 Tncetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.
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22.5.9 Prevederile prezentelor clauze nu inl3turi raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului.

23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romans.

24. Comunicdri

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie transmis3 in scris.
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmérii in scris
a primirii comunicari.

25, Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

BENEFICIAR, CONTRACTANT,
ORENI SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL - ofertant lider
si SC MARISTAR COM SRL — ofertant asociat

ADMINISTRATOR
DI. ALDEA VASH*= NOREL

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. SIMION DANIELA

ARHITECT SEF,
Arh. RAVOIANU SORIN ALEXANDRU

SEF SERVICIU ,14CHIZITII PUBLICE,
Jr. BREAZ MADALINA

<

SEF SERVICIU JURIDIEC CONTENCIOS,
Ir. SOARE~ GRAGORAS TAMARA

RESPONSABILjIr,.'TEHNIC,
Ing. STAN RENATA
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