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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA EXECUTIE LUCRARI

»RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL
MOREN!, JUDETUL DAMBOVITA - LOTUL 7: obiectiv C5-A3.1-141 blocurile M SC A, M SCB, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C,

L1D

1. Pdrtile contractante

Tn temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucréri,

intre

MUNICIPIUL MORENI cu sediul in municipiul MORENI, str.A.l.CUZA nr.15, telefon/fax 0245667265 numar de
inmatriculare 4344597, cont trezorerie RO91TREZ274581XXX000477, reprezentat prin primar, Ec. Gabriel Purcaru si jr.
Carmen Popescu, secretarul primariei, in calitate de beneficiar, pe de o parte,

si

SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL — ofertant lider si SC MARISTAR COM SRL — ofertant asociat, cu sediul social in
Comuna Darmanesti, Sat Ddrmanesti, nr. 87, telefon/fax 0752180457 numér de inmatriculare RO 35895545 cod fiscal
J15/395/2016 cont (trezorerie, banci) RO64TREZ2715069XXX013195 - Trezoreria Mun Targoviste, reprezentatd prin
dl. Aldea Vasile Dorel (denumirea conducitorului), functia Administrator in calitate de executant, pe de alt3 parte.

2. Definitii

2.1 - Tn prezentul contract urm3torii termeni vor fi interpretati astfel:

®

contract —prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - pértile contractante, aga cum sunt acestea numite Tn prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil executantului de citre achizitor, Tn baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executs lucrarea;

forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afl3 in afara controlului oricirei pdrti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci
enuntiativd. Nu este considerat fort majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
ordin administrativ - orice instructiune, dispozitie, notificare sau scrisoare emis3 de citre Achizitor
cdtre Executant;

Zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.



3. Interpretare

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezint3 zile calendaristice dac3 nu se specificd in mod diferit.
CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sd execute lucrdrile pentru ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A
CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA LOTUL 7: obiectiv C5-A3.1-
141 blocurile M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D" ,, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu

obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului de
catre achizitor conform graficului de plati, este de 10.784.381,03 lei, f4rs TVA.

a)Valoarea pentru executie lucrari este —10.784.381,03 lei, faraTVA, din care:

- Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initial3 (Cap. 1.3) -96.751,23 lei, fara TVA

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (Cap. 2) —452.438,09 lei, fara TVA

- lucrari de baza (Cap. 4) —10.143.320,82 lei, fara TVA

- lucrari de constructii aferente Organizarii de santier( Cap. 5.1.) -91.870,89 lei, fara TVA

4.3. - Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si
neprevazute precizata in devizul general, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin
modificarea contractului, in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modificarea contractului se poate face numai in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile
publice.

5. Durata contractului
5.2.1 - Prezentul Contract intrd in vigoare la data semn3rii lui de c3tre ultima parte si este valabil pan3 la indeplinirea

integrala si corespunzdtoare a obligatiilor de citre ambele parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit
legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau
legala a oricarui efect pe care il produce.

5.2.2 - Durata de execufie a prezentului contract este de 12 luni (incepand cu emiterea Ordinului de incepere.
Efectele prezentului contract inceteaz la data expirdrii perioadei de garantie ofertata.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard,
¢) graficul de indeplinire a contractului;
e) garantia de bund executie;
f) acordul de asociere;
g) acordul de subcontractare, dupd caz;
h)angajamente de sustinere, dupd caz;
i)ordinul de incepere a lucrdrilor.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bun3 executie si predarea amplasamentului,
respectiv la data de avizarii de cétre ISC a programului de faze determinante. Durata de executie a lucrarilor este de 12
luni.



8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, Tn relatjile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluts a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane s3
nu indepdrteze sau s3 deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1, iar imediat dup3 descoperirea si inainte de
indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitille primite de Ia
achizitor privind indepértarea acestora. Daci din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pértile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor previzute la clauza 8.1,
de aingtiinta in acest sens organele de politie s comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

3.1 - Executantul se obliga sa execute si s finalizeze obiectivul ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA
A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA LOTUL 7: obiectiv C5-
A3.1-141 blocurile M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

9.2- Executantul are obligatia de a respecta conformarea la principiul ,Do No Significant Harm” (DNSH) pentru
executia lucrdrilor, conform precizarilor din Caietul de sarcini, in sensul;

A. Adaptarea la efectele schimbdrilor climatice: Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra
obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbdrile climatice, ludnd in considerare efectele directe si efectele
primare indirecte de pe parcursul implementrii.

Functie de amplasarea investitiei, vor fi determinate vulnerabilitdtile din punct de vedere al conditiilor de
mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc).

Prognozele acestor vulnerabilititi pe durata de viatd a investitei vor fi avute Tn vedere in faza de executie, cu impact
asupra solutiilor tehnice selectate.

Totodatd se va urmari ca solutiile de adaptare si nu afecteze in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de
rezilientd la riscurile fizice legate de climj a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor activititi economice si sj fie
in concordanta cu eforturile de adaptare la nivel local.

B. Economia circulard, prevenirea generérii deseurilor si reciclarea: Tn toate etapele investitiei se va mentine evidenta
gestiunii deseurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificirile si completdrile
ulterioare.

Tn implementarea contractului, se impune operatorului/operatorilor economic/i care efectueazs lucriri de constructii
sd se asigure cd cel putin 70 % (In greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activititi de constructie si
demoldri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilit3
prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, n
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demol3ri.

C. Executantul are obligatia de a se asigura c4 in perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase. Se vor
asigura toate facilitdtile necesare depozitirii/stocirii temporare a deseurilor generate pan3 la valorificarea sau
eliminarea definitiva. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in
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vigoare. Pentru fiecare tip de deseuri vor fi previzute misuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de
contracte cu firme autorizate in acest sens.

Transportul deseurilor catre facilitdtile de tratare si eliminare final3 se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate
contractate.

Intr-o prima etap3 se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare
tip de deseuri vor fi previzute misuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de contracte cu firme
autorizate in acest sens. Transportul deseurilor citre facilitdtile de tratare si eliminare final3 se va realiza cu mijloacele
firmelor autorizate contractate.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de operare, cat si cele rezultate la finalul duratei de viat3 se va realiza in
conformitate cu obiectivele de reducere a cantititilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizrii si reciclarii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national — Planul national de
gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor

directive, cu modificdrile ulterioare si aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/2017).

9.3- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele
prevazute de prezentul contract.

9.4- Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur3 provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in m3sura
in care necesitatea asigur3rii acestora este previzut3 In contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.5- Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare,
graficul de plati necesar executiei lucririlor, in ordinea tehnologica de executie.

9.6- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementdrilor legii privind calitatea in constructji.

9.7- Un exemplar din documentatia predatd de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consult3rii
de cdtre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de citre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.8- Executantul nu va fi rdspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Dacj totusi
contractul prevede explicit ca o parte a lucrérilor permanente s3 fie proiectatd de cdtre executant, acesta va fi pe
deplin responsabil pentru acea parte a lucririlor.

9.9- Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s3 le Intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.

9.10- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problems, mentionats sau nu
in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul considers c3 dispozitiile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, féra ca obiectiile respective s 1l absolve de obligatia de
a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

9.11- Tn cazul in care respectarea §i executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determini dificultati in executie care
genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.12- Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

9.13- Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrérilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatat3, pe cheltuiala sa, cu
exceptia situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant.
Pentru verificarea trasarii de citre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grij3 toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.



9.14- Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atst timp c4t acesta este sub controlul sdu) si lucrdrile (atat timp cat acestea
nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesari evitdrii oricirui pericol pentru
respectivele persoane;

if) de a procura si de a Intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmd si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de citre alte autoritati
competente, in scopul protejérii lucrarilor sau al asigurérii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe §i in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietétilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.15- Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaz3 a fi puse in oper3, de la data primirii ordinului de incepere a lucrdrii pdnd la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.
9.16- Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permis3 de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si c3ilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
9.17-Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu obligatia prevazuts la
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.18-Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu sau sunt pe traseul
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al oricdruia dintre
subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile,
in asa fel tncat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s3 fie limitat, in m3sura in care este posibil, astfel ncat s nu
producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
9.19-Tn cazul in care natura lucrérilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe apé, atunci prevederile
de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice alt3
structurd aferentd cdii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor
aplica Tn consecint.
9.20-Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunic3 cu sau care se afl§
pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenes,
executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.
9.21-Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunétatirea, in scopul facilitirii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunicd cu sau care se afl3 pe traseul santierului.
9.22- Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:
i) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
if) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indepérta de pe santier d3raméturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care nu maij
sunt necesare.
9.23- Executantul are dreptul de a retine pe santier, pan3 la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucr3ri provizorii, care ii sunt necesare in scopul Indeplinirii obligatiilor sale in perioada de
garantie.
9.24- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite Intr-un
interval de 60 luni de la receptia lucrarii si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenti a
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constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrérii.
9.25- Executantul se obligs sd despdgubeasci achizitorul Impotriva oricdror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din inc3lcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, mdrci Tnregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu executia lucririlor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur3 aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

9.26-In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planific3rii resurselor pe toat perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractants;

ii.  Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare)
pentru executarea lucrarilor;

ii.  Respectarea legislatiei privind sdn3tatea si securitatea in muncs si protectia mediului inconjuritor si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
interdependentd cu obiectul Contractului, pe toat§ durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesar3 pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitdtii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sd se asigure
indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

V. Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie, incluzand datele de
finalizare a fiec3rei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile obiective ale
Autoritdtii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari) solicitate de citre
Autoritatea Contractanta pe durata derulirii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicAnd
progresul activitdtilor sale, lucrérile executate, detaliind inh mod separat lucrdrile executate si costurile cu
diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele $i pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd
trebuie s3 includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legistatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. In numele si pentru Autoritatea Contractant3 acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizdrii de verific3ri de citre Autoritatea Contractants pe durata deruldrii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti  ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sinitate, Tnainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sintate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivd, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea c3tre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice, sdptdmanale si

lunare;



xiv.  Participare la ntalniri de progres sdptdmanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dup3d caz).

9.27-Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti c3 isi va Indeplini corespunzitor toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnics de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si
solicitérile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrdri in cadrul
Contractului.
9.28-Contractorul are rdspunderea planificirii activitdtii sale si asigurarea capacititii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea
Contractului conform planificirilor, astfel incat s3 se asigure Tndeplinirea obiectivelor Autoritstii Contractante,
incluzand indicativ, f3r3 a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si
pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezints obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante {dup3
caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini i ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

9.29-Contractantul are obligatia de a se supune verificrilor de citre Autoritatea Contractantd (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificiri anuntate in prealabil
sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

9.30-Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de c3tre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate
intocmite de Contractant) nu 1l elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitétile sale mentionate in acest Caiet de
sarcini sifsau mentionate in Contract.

9.31-Contractantul este responsabil a se asigura ¢ pe toatd periocada de executie a activititilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este obligat s
acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intrd In categoria substantelor periculoase in vederea
gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de
mediu generat n incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie s3 fie mentinut
la o cantitate minim§ in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emis3 de citre autoritatea
competenta.

9.32-In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparut3 si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creats.
9.33-Contractantul este pe deplin responsabil s§ remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in
interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitdti de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
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lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea Tnceperii lucrdrilor de la Autoritatea Contractant tn baza acestei
verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea
Tnceperii lucrdrilor in baza aprobérii Autorititii Contractante.

9.34-Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrdrilor, listele de cantitdti de lucrri etc., astfel incat sd se asigure derularea cu succes si in termen a
executiei de lucrari.

9.35-Contractantul Tsi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din ntreaga
documentatie de executie aferent3 Contractului prin orice metod3 legald, incluzand fard limitare indicatiile Dirigintelui
de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesars
sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte si notificdri citre Dirigintele de santier
si/sau Autoritatea Contractants si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

9.36-Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observérii aparitiei situatiilor
ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzand $i propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limit3
de timp intermediare si finale.

9.37-Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucrdtoare nainte, astfel incat
sd se poatd asigura prezenta Autorititii Contractante si a reprezentantilor autoritétilor competente.
9.38-Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea viz3rii de citre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnic3 etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre
aprobare.

9.39-Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaz§ Contractantul de rdspunderea sa fat§ de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrérilor de executie.

9.40-Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrdrilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde este cazul.
9.41-Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o form3 actualizat3 (in vigoare pe toat3 perioada derulirii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.42-Contractantul este responsabil s§ pund in oper3 documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitiri de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise Tn documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate realizirii

acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezult3 din aceasts procedura.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obligd s3 pliteascid executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea obiectivulyi
executie lucrdri pentru obiectivul ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA/APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA LOTUL 7: obiectiv C5-A3.1-141 blocurile M SCA, MSC
B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D”



10.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fird plati, daci nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcing. Termenu! estimativ pentru predarea amplasamentului este de
10 zile de la data semndrii contractului si prezentarea garantiei de buna executie;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) cdile de acces rutier si racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilititi (ap4, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului santierului;
e) autorizatia de construire si avizele detinute.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se suporta de
catre executant.
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru executia
lucrdrilor contractate, fira platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cilor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor §i a oricdror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.
10.8 — Achizitorul emite dispozitii cu privire la executia lucrdrilor si le transmite Contractantului cu respectarea
clauzelor stabilte la capitolul 20.-Comunicarea intre parti din prezentul Contract. Tn cazul in care considery c3
Dispozitiile sunt contrare prevederilor legale sau c3 poate conduce la intarzierea executiei lucrdrilor, Contractantul
notificd Achizitorul intr-un termen astfel cum este stabilit in Sectiunea "Clauze Specifice", urmand ca orice disputs s3
fie rezolvatd conform prevederilor contractuale stabilite Ia subcapitolul 22 - Solutionarea litigiilor.
10.9 — Achizitorul este responsabil pentru:
xv.  punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
xvi.  punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analizd a
progresului in cadrul Contractului
XVil. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;
xviii. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
Xix. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;
XX. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta
din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;
XXi. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate Tn conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
xxii.  notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pans la receptia finala a lucrrilor;
xxiii.  Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementdrile tehnice in vigoare si la cerintele

prezentului Caiet de Sarcini, dup3 caz.



11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-o
perioadd de 30 zile, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sum3
echivalentd cu cota procentuald de 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze detrminante/ jaloane /
puncte critice.

11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o sum3 echivalentd cu cota procentuald din plata neefectuats,
respectiv 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze detrminante/ jaloane / puncte critice.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod culpabil, d3 dreptul
partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese. Penalitatile nu pot depasi 15% din valoarea contractului.

11.4 - Achizitorul Tsi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresat3
executantului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urm3 d4 faliment, cu conditia ca aceasta denuntare s3 nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. Tn acest caz, executantul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntérii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
12.1 Clauza suspensive — nu este cazul
12. 2, Clauze specifice - Garantia de bund executie a contractului
12.2.1 - Executantul se obligd s& constituie garantia de bun3 executie a contractului in cuantum de 10% , pentru
perioada de la semnarea contractului pAnj la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
12.2.1.1 - Perioada de valabilitate a garantiei de bun3 executie trebuie s3 acopere perioada de timp de la semnarea
contractului pand la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor.
12.2.1.2 - Garantia de bund executie a contractului trebuie constituitd in termenul stabilit la art.39 alin.{3) din HG
395/2016. Garantia de bun& executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului de
achizitie publica.
12.2.1.3 - Garantia se va constitui in conformitate cu art. 154 alin. (4) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificérile si complet3rile ulterioare.
Garantia de buna executie se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

—fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara,
dupa caz;

—fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;

e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-¢}, in cazul garantiei de
buna executie.
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12.2.1.4 -In cazul prevazut la art. 12.2.1.3, lit. d) din prezentul contract, contractantul are obligatia de a deschide un

cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in

administrarea acestuia.

Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de

0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de

disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumeij stabilite

drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul

efectuat, precum si despre destinatia lui.

12.2.2 - Achizitorul se obligd s3 elibereze garantia pentru participare si sd emitd ordinul de incepere a contractului

numai dupa ce executantul a ficut dovada constituirii garantiei de bund executie.

12.2.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului creat,

dacd executantul nu Tsi executd, executd cu intarziere sau executs necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul

contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bun3 executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest

lucru executantului, precizind totodat3 obligatiile care nu au fost respectate.

12.2.4 - Achizitorul se obligd s& restituie garantia de buni executie conform prevederilor art.154.2 alin.(5) din

Lg.nr.98/2016, astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-

verbal de receptie finala.

Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite si pentru

parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu

valoarea lucrarilor receptionate.

12.2.5 - Garantia lucrérilor este distinct3 de garantia de buni executie a contractului

12.3. Clauze de modificare si/sau revizuire

12.3.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- categoriile de lucrdri ofertate in baza Pth la care apar diferente cantitative/valorice;

- diferente cantitative/valorice puse in oper3 rezultate din remasuratori, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea

initiald i realitatea executiei, fird a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice (lucrdri ce se regasesc in

formularul F3 din Pth);

Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren.

12.3.1.2 Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului

tehnic si  a detalilor de executie, nu  vor fi interpretate ca o modificare in conditii

exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre

estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale specificatiilor

tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale contractului Si

vor fi tratate fn conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 si ale Instructiunii ANAP nr.1/2021 privind

modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadru si incadrarea acestor

modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

12.3.1.3 La finalul contractului de achizitie publici suma depdsirilor valorice mentionate n clauza de revizuire trebuie

sd se incadreze In plafonul aferent "cheltuielilor diverse si neprevdzute” din devizul general al proiectului.

12.3.1.4 Pe durata contractului, modificarea/actualizarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc

modificdri legislative sau au fost emise de citre autoritdtile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,

modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale ori pe piata au aparut anumite conditii in urma carora s-a

constatat modificarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al cdror efect se reflects in
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cresterea/diminuarea costurilor pe baza c3rora s-a fundamentat pretul acordului - cadru, conform art. 221 din Legea
98/2016.

12.3.1.5 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- diferente cantitative/valorice puse in oper rezultate din remadsuratori, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea
initiald si realitatea executiei, fir3 a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice (lucrdri ce se regasesc in
formularul F3 din Pth);

12.3.1.6 Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren.
12.3.1.7 Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului
tehnic si  a detalilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare  in  conditii
exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre
estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

12.3.1.8 Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale
specificatiilor tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ¢i vor fi analizate ca modificari ale
contractului si vor fi tratate in conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 si ale Instructiunii ANAP
nr.1/2021 privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadru si
incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

12.3.1.9 La finalul contractului de achizitie public suma depésirilor valorice mentionate in clauza de revizuire trebuie
sa se incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse §i neprevdzute"”, stabilit conform legislatiei incidente, respectiv
la 10%, in functie de situatia in care se incadreazs.

12.3.2. Modificarea Contractului si dispozitii conexe

12.3.2.1 Modificdri ale Contractului

12.3.1.9.1.1.1  Orice modificare a prezentului contract se va realiza cu respectarea Instructiunii ANAP 1/2021 privind
modificarile contractului de achizitie publici/contractului de achizitie sectoriald/acordului cadru si incadrarea
acestor modificdri ca fiind substantiale sau nesubstantiale, cu respectarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice
cu modificarile si completirile ulterioare.

12.3.1.9.1.1.2  Orice Modificare a Contractului are efect doar dac3 se realizeazs cu respectarea legii, Tn scris si se
semneazd de sau in numele ambelor Pirti. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act Aditional la
Contract, fie prin Dispozitie emis3 de Achizitor. Tn cazul Modificirilor Contractului realizate prin Act Aditional,
semnarea de sau Tn numele P3rfilor este obligatorie. Tn cazul Modificirilor Contractului pentru care, conform
prevederilor Legii, nu este necesar si se intocmeascy Act Aditional la Contract, Partea notificat3 si manifests
acordul asupra Modificdrilor Contractului prin confirmarea, in scris, a primirii documentului, cu respectarea
clauzelor stipulate la capitolul 24. - Comunicarea intre Parti si la subcapitolul 1 - Partile contractante.

12.3.1.9.1.1.3 Pértile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor
acestuia, fard organizarea unei noi procedur de atribuire, cu acordul Pdrtilor, fard a afecta caracterul general al
Contractului, in limitele Legii si in aplicarea prevederilor previzute de art 221-222 din Legea nr. 98/2016. Oricare
dintre parti poate initia o solicitare pentru o modificare contractuala.

12.3.1.9.1.14 Modificdrile nesubstantiale, astfel cum sunt previzute in Lege, sunt stabilite Tn cadrul Contractului, la
paragraful 12.3.2.2 - Evaluarea Modificirilor Contractului si a circumstantelor acestora si sunt singurele Modificiri
ale Contractului care pot fi facute fir3 organizarea unei noi proceduri de atribuire.

12.3.1.9.1.1.5 in cazul in care, in prezentul Contract, nu sunt stabilite modificirile nesubstantiale, se aplicd
prevederile Legii.

12.3.1.9.1.1.6  Modificdrile Contractului, astfel cum sunt stabilite la paragraful 12.3.2.2 - Evaluarea Modificirilor
Contractului si a circumstantelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie s3 afecteze, in niciun caz si in niciun
fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de conditii care, dacd ar fi fost incluse in procedura de
atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza ciruia Contractantul a fost
declarat castigator, putand perminte selectia altui ofertant decat Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi
putut fi acceptatd altd Ofertd decat cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrasi si alti participanti la procedura de
atribuire.
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12.3.1.9.1.1.7  Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificiri substantiale.

12.3.2.2 Evaluarea Modificdrilor Contractului si a circumstantelor acectora

a)
b)

c)

f)

g)

h)

Identificarea circumstantelor care genereaz3 Modificarea Contractului este in sarcina ambelor Parti.
Modificdrile Contractului se realizeazi de P3rti, in cadrul Duratei de Executie a Contractului si cu respectarea
prevederilor stipulate la subcapitolul 24. — Comunicarea intre Parti din prezentul Contract, ca urmare a:
identificarii, determindrii si documentdrii de solutii juste si necesare, raportat la circumstantele care ar putea
fmpiedica indeplinirea obiectului Contractului si obiectivelor urmirite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste
obiective in Caietul de Sarcini si/sau
concluziilor obtinute ca urmare a evaludrii activitdtilor, rezultatelor si performantei Contractantului
in cadrul Contractului, astfel cum este stipulat in Sectiunea "”Conditii Specifice”.
Pdrtile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra Duratei de Executie si/sau asupra pretului Contractului
si/sau asupra Lucrérilor. Efectele solutiilor, cunatificate conform mecanismului stabilit in Sectiunea “Clauze
Specifice” devin Modificari Contractuale, putind consta in:
i.  prelungirea Duratei de Executie si/sau
ii.  suplimentarea pretului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de Contractant si
a profitului rezonabil stabilit de PArti ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.
Autoritatea contractanta, pentru toate Modific3rile considerate conform prezentei clauze, va stabili preturile in
baza urmatoarelor principii: (a) cand lucrarea considerats este similar3 si executatd in conditii similare ca si o
lucrare evaluatd in Lista de Cantit3ti, va fi evaluat3 la preturile incluse in aceasta, cu ajustdrile de rigoare; (b) cand
lucrarea nu este similard sau nu este executatd in conditii similare, pretul nou va fi evaluat in raport cu costul
rezonabil de executie a lucrdrii fa care se va ad3duga un profit rezonabil si cu preturile relevante de piat3 (dacs
existd); (c) dacd natura sau cantitétile aferente unei Modific3ri sunt astfel incat evaluarea ei conform cu prevederile
punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabild, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.
Modificdrile se aprob3 prin:
i. prin ordin administrativ/dispozitie din partea AC
ii.  diriginte de santier — pentru modificérile nesubstantiale si,
iii. dupd caz, prin act aditional — dac§ se afecteazi pretul total al contractului si/sau alte elemente importante ale
acestuia (modalitatile de efectuare a plétilor, termenul de executie, etc.).

12.3.2.3 Notificarea Privind Modificdrile Contractului

a) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalt3 Parte, astfel cum este precizat in Sectiunea ”Clauze Specifice”,
Tn cazul in care constatd existenta unor circumstante care pot genera Modificarea Contractului, Tntarzia sau
Tmpiedica executia Lucrdrilor sau care pot genera o suplimentare a pretului Contractului.

b) Achizitorul poate emite Documente privind necesitatea Modificirii Contractului, cu respectarea clauzelor
stipulate la paragraful 10. - Obligatiile Achizitorului privind emiterea de Dispozitii, cu respectarea prevederilor
contractuale si cu respectarea Legii.

¢) Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Autoritatea contractantd va notifica Executantul
cu privire la natura si forma Modificdrii considerate. Antreprenorul, n termenul prevazut Tn notificarea
Autoritatii contractante, va transmite acesteia o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceastd
modificare: (a) o descriere a activititilor ce vor fi implementate sau a mdsurilor ce vor fi luate si a programului
de executie aferent; (b) orice ajustare necesari a Duratei de Executie sau a oricdror obligatii ale
Antreprenorului rezultate din acest Contract; si (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor
prevdzute in prezenta clauzi.

d) Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmatoarele: (a) orice modificare
relevantd a Specificatiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantitati; (b) orice modificare relevanti a
Programului de Executie; (c) Decizia Autoritatii contractante privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a
Duratei de Executie aferentd Modificrii sau orice ajustare a Valorii Contractului aferents Modific3rii.
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13, Inceperea si executia lucrdrilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrrile in termen de 5 zile lucritoare de la primirea ordinului in acest
sens din partea achizitorului. Termenul estimativ pentru predarea amplasamentului este de 10 zile de la data semnrii
contractului si prezentarea garantiei de bun3 executie.

(2) Executantul trebuie s§ notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrérilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie s3 se deruleze conform graficului general de executie si si fie terminate la data stabilit3.
Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie de detaliu,
alcdtuit in ordinea tehnologici de executie. Tn cazul n care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea
lucrérilor nu concordj cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminérii lucririlor la data prevazutd in contract. Graficul revizuit nu 1l va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau daci nu isi Tndeplineste
indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptétit sa-i fixeze executantului un termen pand la care
activitatea sd intre In normal si s8 i avertizeze c3, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia
contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, dac3 este cazul, alt3 persoand fizicd sau juridica atestat potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncs, in ateliere, depozite
si oriunde Tsi desfésoara activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea
lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s3 fie de calitatea previzuti in documentatia de executie; verificirile si testirile
materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea
$i testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevézute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant dacd se dovedeste c3 materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este
in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucr3rile care devin ascunse, fard aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dac3 este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd c3 lucririle sunt de calitate corespunzdtoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de c&tre achizitor, iar in
caz contrar, de catre executant.

13.6- (1) Executantul isi asum3 angajamentul de a realiza materialele cu caracter publicitar, conform prevederilor
Anexei Il din Contractul de finantare-materiale si activititi de informare de tip publicitar.

(2) Executantul fsi asumd angajamentul de a respecta prevederile anexei V din Contractul de finantare -instructiuni de
platd, sub sanctiunea aplicdrii penalitatilor reglementate la art.11.1 pentru nepredarea documentelor conforme.

14. Intdrzierea gi sistarea lucrdrilor
14.1 - Tn cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevizute; sau
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ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
ili) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin ncilcarea
contractului de ctre acesta,
Indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei pirti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.
14.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a
diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pldteste in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevdzut la
clauza 17.1; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrérilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacj este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaz de la data inceperii lucririlor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, Tn scris, achizitorului ¢ sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate §i a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca
sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. Tn cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se §i termenele pentru remediere si finalizare. Dup
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o0 nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca
comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementsrile in vigoare. In functie de constatirile facute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru p&rti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

15.5 - Dupa receptia si plata documentatiei, achizitorul are drepturi de proprietate depline asupra acesteia, exceptand
drepturile de autor care vor reveni prestatorului in calitatea sa de autor al documentatiei pe care s-a angajat s3 o
elaboreze prin prezentul contract.

16. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
16.1 - Perioada de garantie este de 60 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pan3 la receptia
finala.
16.2 - (1) Tn perioada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a cdror cauzi este nerespectarea clauzelor
contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care
ele sunt necesare datorit3:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) neglijentei sau nelndeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite care fi

revin In baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de catre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.
16.3 - Tn cazul in care executantul nu executs lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este indreptétit s3
angajeze si sd pldteasca alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrédri vor fi recuperate de citre
achizitor de |a executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modualitdti de platd
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de citre
acesta. Termenul de platd de la emiterea facturii este de 30 zile.
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17.2 - Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrérilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul Tsi
onoreazd restanta, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul nu va acorda avans executantului, dacs acesta solicits.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie s3 fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucririlor
executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie s3 fie dovedite ca atare
printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmit3 astfel incat s3 asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrdri provizorii achizitorul va putea face sciziminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte
scazaminte nu se pot face decét in cazurile in care ele sunt prevdzute in contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirm3 in termen de maxim 10 zile.

(3) Pldtile partiale se efectueazd, de reguls, la intervale lunare, dar nu influenteazs responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului; ele nu se considera, de cdtre achizitor, ca receptie a lucririlor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup3 verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive de citre
achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platit3 imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirm c3 lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia finalj va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile
executate nu va fi conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului*

18.1 Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:

Ajustarea pretului Contractului se va putea efectua pentru cresterea /diminuarea indicilor de pret pentru elementele
constitutive ale ofertei, dar numai dup3 un termen de 6 luni de la incheierea contractului, pentru restul rdmas de
executat, fdrd ca aceasta s reprezinte o modificare substantiald a Contractului, prin incheierea unui act aditional la
Contract.

In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata, se va utiliza urmatoarea formula de calcul, conform prevederilor OUG
nr.64/2022:

Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr/ICCmIr] + (Vpl-Vm) + (1 - %cpm) x {(Vpl - Vm) x [(%av + %p) + (1 -

%av - %p) x ICCr/ICCplr] - (Vpl - Vm)},

unde:

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vpl - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii
solicitarii de plata;

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica
in Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“;

ICCmlIr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica,
in luna de referinta;

ICCr - indicele de cost in constructii total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi,
la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii »N

ICCplr - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, valabil in luna
de referinta, pentru data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii »N“, potrivit anexei nr. 4;

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii;
%p - procentul de profit cuprins in solicitarile Ia plata, in situatia in care acesta nu exista sau nu poate fi identificat se
va considera 3% din valoarea situatiei de plata;

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, total, publicat de
Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, determinat in functie de tipul de
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constructie;

luna ,n“ - luna depunerii solicitarii de plata.

Luna de referinta reprezinta luna anterioara fata de datalimita de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru. Daca nu a existat un asemenea termen, luna de referinta va fi cu 30 de zile
inainte de data semnarii contractului.

Metodologia de aplicare a formulei de ajustare se regéseste la adresa https://mfe.gov.ro/metodologiile-de-
aplicare-a-prevederilor-oug-64-2022/.

Tn situatia n care in timpul deruldrii contractelor apar lucrari suplimentare, pretul acestor lucrdri se va ajusta
conform formulei de ajustare in urmitoarele conditii:

a) Tn cazul notelor de comands suplimentare, pentru cantitatile suplimentare care au echivalent in oferta initial3,
luna de referintd pentru ajustarea pretului este luna anterioar3 fatd de data-limits de depunere a ofertelor pentru
atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru;

b) Tn cazul notelor de comand3 suplimentare, pentru cantitatile suplimentare care nu au echivalent in oferta initiala,
luna de referintd pentru ajustarea pretului este luna aferents depunerii ofertei pentru cantititile suplimentare.
Beneficiarul nu acorda avans in acest contract. av = 0.

19. Asigurdri
19.1. Obiectul Asigurarii

19.1.1 Tnainte de inceperea Lucrdrilor, Antreprenorul va face si va mentine In vigoare, pana la data admiterii receptiei
prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor asigurari pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrérilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea Antreprenorului in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vitimgrile produse unor
terte parti sau proprietitilor acestora, rezultate din executia Contractului de cdtre Antreprenor, incluzand
responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrérile,

¢) responsabilitatea Antreprenorului si a oricarui reprezentant al Antreprenorului pentru decesul sau vitimarea
corporald a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezultd din neglijenta
Achizitorului, a oricdrui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

19.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a
oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului obligatii de dezdaunare.
19.1.3. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului:

a) in original, contractul de asigurare pentru lucriri inainte de inceperea Lucrdrilor si cel mai tarziu la data

transmiterii cdtre Achizitor a primei facturi emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor;

Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru
€a, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive
imputabile Antreprenorului.
19.1.4 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii romane.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte".
19.2. Reglementari
Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.19.1. Politele vor fi emise de catre societati de asigurare sij in
conditiile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca toate politele necesare sunt in
vigoare.
19.3. Omisiunea Asigurarii
Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate, Achizitorul, fara a-i
fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, nu va acepta la platd prima facturi emisa pentru nerespectarea

obligatiilor prevazute la Sub-Clauza 19.1.1., lit. a), b) sic).
19.4. Achizitorul va fi exonerat de orice raspundere in evaluarea si conformitatea politelor asigurate incheiate de catre
Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale,
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20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a
semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie
in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin r3spunzitor fati de executant de modul in care isi Indeplineste partea sa din
contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu fsi Tndeplinesc partea lor
din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacs acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai cu acordul achizitorului.

20.5. Tn cazul in care un Subcontractant isi exprimd, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi plitit direct,
contractul incheiat intre Executant si Subcontractant va contine acordul, prin care Executantul si Subcontractantul vor
consemna aceastd optiune, preciza contul bancar al Subcontractantului si indica suma sau procentul corespunzator
aferent lucrarilor ce vor fi realizate de Subcontractant.

21. Forta majord

21.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competents.

21.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toatd perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendats n perioada de actiune a fortei majore, dar far3 a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia i sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie In vederea limit3rii consecintelor.

21.5 - Partea contractanti care invocs forta major3 are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia
In maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majord actioneazd sau se estimeazé c3 va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fir3 ca vreuna din parti s3 poatd
pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau Tn legatur3 cu indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sd rezolve in mod
amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s3 se solutioneze de citre instantele judecatoresti
din Romania.

22.3 Neindeplinirea Obligatiilor

22.3.1 Neindeplinirea Obligatiilor de citre Executant

22.3.1.1 Dacé Executantul abandoneazd Lucrarile, refuzé sau nu reuseste s respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin
care sd specifice obligatiile nelndeplinite, acordand un termen de 5 zile pentru ca executantul s3 ia toate masurile
pentru executarea obligatiei, fard a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalititi de intarziere conform art. 11.
Daca Executantul nu se conformeaz3, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fard nicio alti formalitate
sau interventia vreunei instante, Executantul urmand s3 pliteasca penalitati si daune interese in cuantum egal cu
valoarea neexecutata a contractului.
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22.3.1.2 Dupa reziliere Executantul trebuie s& predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea notificarii de
reziliere si s3 paraseascd Santierul, [dsénd pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de citre Achizitor.

22.3.1.3 Tn situatia rezilierii contractului ca urmare a nefndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreaz3
Achizitorului daune-interese Tn cuantum egal cu valoarea garantiei de bun3 executie, pe care Achizitorul o retine. Tn
situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decit cuantumul garantiei de buna executie,
Achizitorul solicitd iar executantul este obligat s3 pldteasca diferenta in termen de 30 de zile de la primirea notificarii
Achizitorului. Tn orice situatie, Achizitorul pistreaz3 dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecatoresti competente.

22.3.2 Neindeplinirea Obligatiilor de citre Achizitor

22.3.2.1. Tn cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivd, nu Tsi onoreaz4 obligatia de plat a facturii, n termen de 30
zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a solicita plata dobéanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate
intre profesionisti si intre acestia si autoritti contractante, dar nu mai mult decét valoarea contractului.

22.4 Dizolvare, faliment

La data la care Achizitorul ia cunostintd despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se
considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalititi. La aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate masurile
necesare preludrii Amplasamentului si evaludrii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate in Santier.

Tn cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se consider3 reziliat de drept fir3 Tndeplinirea
vreunei alte formalitdti. Dupd reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen de maxim 30 zile de la primirea
comunicdrii de reziliere si va pardsi Santierul, 13sdnd pe acesta, toate Materialele si Echipamentele pldtite de catre
Achizitor, specificate de cétre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pand la terminarea lucrdrilor,

Executantul va plati daune interese in valoare egald cu valoarea contractului neexecutat.

22.5 Clauze specifice de incetare a contractului

22.5.1.1n situatia modificarii lucrrilor cu inc3lcarea prevederilor art. 5, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achiziti publice.

22.5.2.Faré a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie public, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publicd in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

(a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incilcare gravs a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatat3 printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

22.5.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigitor cu care Achizitorul a
incheiat contractul de achizitie publicé se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct
ori indirect, n scopul indeplinirii contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate
fn procesul de verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire
ori angajati/fosti angajati ai autoritdtii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractant3/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publics, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului.

22.5.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de 30 de zile
Executantului, fard necesitatea unei alte formalitati si f3r3 interventia vreunei autoritdti sau instante de judecatd, in
oricare dintre situatiile urmétoare, dar nelimitindu-se la acestea:
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a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se limita la acestea,
executarea necorespunzdtoare, executarea cu intirziere, executarea partiald/incomplets etc);

b) Executantul refuzd sau omite sd aducd la indeplinire instructiunile emise de citre Achizitor ori refuzs s3
raspunda solicitdrilor acestuia;

c) Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteazs cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii s3i legali au fost condamnati pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea
profesiei printr-o Hotarare Judecitoreascs definitivi;

e) Executantul se afld in culpé profesionald gravi ce poate fi dovedit3 si justificat3 prin orice mijloc de prob3 de
catre Achizitor;

f) Tmpotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sdi legali a fost pronuntatd o Hotdrire avind autoritate de

lucru judecat cu privire la fraud3, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice altd activitate ilegal3 in
dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeazd garantiile sau asigurérile solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masurs s3 isi Indeplineascd angajamentele;
h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd s dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel

de mitd, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

- a actiona sau a inceta s actioneze in legiturd cu Contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoand care are legdturd cu Contractul;

- sau dacd oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd s dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

i) Tn cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantiri din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de inc3lcarea gravi a Contractului ca rezultat al neexecutirii obligatiilor
Contractuale;

j) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) Tn oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevdzut In Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.

1) Are loc orice modificare organizational3 care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura

sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt inregistrate intr-un Act Aditional la
prezentul Contract;

m) Aparitia oricdrei alte incapacitati legale care s§ impiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea
finantdrii din motive neimputabile Achizitorului:

22.5.5 in cazul producerii/ aparitiei oricdruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 31.4 lit.a) — m)
Achizitorul, la Tmplinirea termenului de 30 de zile, are dreptul sd rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept
fard nicio altd notificare prealabild, firs incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fard a mai fi
necesard indeplinirea vreunei alte formalitdti si, dupd caz, s§ evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La
rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despdgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

22.5.6 Dacd, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaz3 situatiile invocate de citre Achizitor ca
motiv al rezilierii, Tnstiintarea inceteaz3 si aib3 efect, iar Achizitorul nu va mai fi Tndreptatit sa rezilieze Contractul, sub
conditia ca situatia de incdlcare a obligatiilor Contractuale generat3 de Executant s nu pericliteze finalizarea in bune
conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe lang3 dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptétit si la plata
de daune-interese.

22.5.7 Tn perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la
plata de penalitati.

22.5.8 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre pértile
Contractante.

22.5.9 Prevederile prezentelor clauze nu inliturd rispunderea partii care, Tn mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului.
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23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneaz§ contractul este limba romana.

24. Comunicdri

24.1 - (1) Orice comunicare Intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s§ fie transmis3 in scris.
(2) Orice document scris trebuie fnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

24.2 - Comunicérile Intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii tn scris
a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

CONTRACTANT,
SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL — ofertant lider
si SC MARISTAR COM SRL — ofertant asociat

ADMINISTRATOR
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