



PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro:
contact@primariamoreni.ro



Nr. 7276 / 31.05.2023

În atenția operatorilor economici,

Interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect:

" Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 13.108.155,74 lei"

Referitor la procedura de atribuire a contractului mai sus menționat, inițiată prin anunțul de publicitate nr. ADV1366615/26.05.2023 ca urmare a unor solicitări primite de către autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, comunicăm operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire, următorul:

RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

1. Întrebare: Vă solicităm informații despre stadiul proiectelor de investitii propuse a se finanta din credit.

Răspuns: Informațiile referitoare la stadiul proiectelor de investitii propuse a se finanta din credit se regăsesc în tabelul anexat.


2. Întrebare: Vă solicităm formularele in format editabil.

Răspuns: Am pus la dispoziția operatorilor economici interesați formularele în format editabil la:
<https://primariamoreni.ro/stiri/achizitii-servicii-bancare/>

3. Întrebare: Avand in vedere volumul mare al documentelor Certificat constatator si Autorizatie de functionare emisa de BNR, va rugam sa acceptati depunerea acestora pe email pana la data limita de depunere a ofertelor..

Răspuns: Autoritatea Contractantă acceptă ca Autorizația de funcționare emisa de către Banca Națională a României și Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent) să fie transmise pe email până la data limita de depunere a ofertelor. Este de notorietate faptul că certificatele constatatoare conțin date referitoare la puncte de lucru fapt ce mărește volumul documentului, informațiile relevante prezentei proceduri de achiziție fiind menționate restrâns pe primele pagini, astfel încât se justifică comunicarea lor prin poșta electronică, autoritatea contractantă verificând la data deschiderii ofertelor îndeplinirea condiției sus menționate.

PRIMAR,
Ing. Constantin DINEU



Șef serviciu Achiziții Publice, Proiecte,
jr. Mădălina BREAZU

Anexa - Informatii despre stadiul proiectelor de investitii propuse a se finanta din credit, respectiv :

Nr. crt	Denumire proiect	Programul operational	Stadiul in implementare/contractare/evaluare) Termen finalizare	Termen finalizare	Valoarea totala	Valoarea eligibila	Valoarea grant	Contributie proprie	Plati efectuate	Finantare propusa din credit	Plati de efectuat	Progresul fizic	Progresul valoric	Executant lucrari	Ordin de incepere a lucrarii-afost emis?
1	Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Municipiul Moreni, Judetul Dambovita, proiect alcatuit din 3 componente : 1.REABILITARE „CLUB FLACĂRA MORENI” CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIE ADMINISTRATIVĂ ȘI SOCIAL CULTURALĂ ȘI TRANSFORMAREA ÎN „CENTRUL CULTURAL FLACĂRA MORENI” 2.AMENAJARE PASARELĂ PESTE PĂRĂUL CRICOVUL DULCE, ÎN ZONA PIAȚA MORENI”. 3.ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA”.	POR 2014-2020	Singura achiziție neatribuita este cea de dotari, care se afla acum in faza de depunere oferta Termen finalizare proiect 31.12.2023	31.12.2023	27.511.129,51 +2.185.218,64 (rezerva de implementare conform HCL 92/22.05.2023) =29.696.348,15	22.961.966,62	22.502.727,16	459.239,46	7.660.314,50	4.549.162,89 neeligibile + 459.239,46 (contributie proprie)+ 2.185.218,64 (rezerva de implementare conform HCL 91/22.05.2023	19.850.815,01	50%	25,80%	1.Asocierea dintre S.C. TLD SOLUTION GRUP S.R.L., S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L., S.C. TEHNO FLUID SOLUTION S.R.L. ȘI S.C. MODVEST CONSTRUCT S.R.L.; 2.Asocierea SC MARISTAR COM S.R.L. și SC THADEC ENGINEERING S.R.L.; 3. S.C. CONI S.R.L.	Da /14.04.2022
2	Reabilitare, modernizare,dotare si extindere (prin desfiintare corp C2) Scoala Gimnaziala Nr.4, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita	POR 2014-2020	Singura achiziție neatribuita este cea de dotari, care se afla acum in faza de pregatire documentatie de atribuire Termen finalizare 31.10.2023 Cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2023	31.10.2023	16.503.799,51+ 2.778.646,13 (rezerva de implementare conform HCL 92/22.05.2023) 19.282.445,64	13.640.725,40	13.367.910,89	272.814,51	840.265,76	2.863.074,11 +272.814,51 +2.778.646,13 (rezerva de implementare conform HCL 92/22.05.2023	15.663.533,75	40%	26%	ASOCIERIA MARISTAR COM SRL - RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL-LE GRAND G&G SRL prin lider de asociere MARISTAR COM SRL	Da /04.08.2022